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PROGRAM FUNKCJONALNO-U śYTKOWY 
 
 

NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT  
NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH „PARKUJ I JEDŹ” (P+R)  

W M.ST.WARSZAWIE 
 

1. Nazwa zamówienia  
 
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: bezobsługowego systemu pobierania opłat 
na parkingach Parkuj i Jedź, systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj 
i Jedź, systemu zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami, wraz z adaptacją i wyposaŜeniem pomieszczeń 
przeznaczonych na potrzeby centrum zarządzania parkingami Parkuj i Jedź. 
 
2. Adresy obiektów 
 

1) Parking P+R Al. Krakowska, zlokalizowany w Warszawie, przy al. Krakowskiej 100. 
2) Parking P+R Anin SKM, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Mieczysława PoŜaryskiego 73. 
3) Parking P+R Metro Marymont, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Włościańskiej 56. 
4) Parking P+R Metro Stokłosy, zlokalizowany w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 

79.  
5) Parking P+R Metro Ursynów, zlokalizowany w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 

100. 
6) Parking P+R Metro Wilanowska, zlokalizowany w Warszawie, przy al. Wilanowskiej 236. 
7) Parking P+R Połczyńska, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 8.  
8) Parking P+R Ursus Niedźwiadek, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Orląt Lwowskich 45. 
9) Parking P+R Wawer SKM, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Widocznej 2A. 
10) Węzeł Komunikacyjny Młociny zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Kasprowicza 145 oraz 

wchodzący w skład kompleksu Węzła parking P+R Metro Młociny.  
 
3. Zamawiający  
 
Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa, z siedzibą w Warszawie (00-048), ul. śelazna 61, NIP: 526-025-16-41, 
REGON: 012605780, adres korespondencyjny: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. śelazna 61, 00-848 
Warszawa, adres elektroniczny: zamówienia@ztm.waw.pl, strona internetowa: www.ztm.waw.pl., telefon 
i faks: 0-22 459-42-88, godziny pracy: 8.00 – 16.00 (poniedziałek - piątek).  
 
4. Termin wykonania zamówienia  
 
Przedmiot Zamówienia naleŜy wykonać w dwóch etapach, tj.: I etap w terminie 170 dni licząc od dnia 
podpisania Umowy, II etap do dnia 30 listopada 2018 roku.  
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5. Nazwy i kody (grupa robót, klasa robót, kategoria robót) 
 
Kody CPV Opis 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
48151000-1 Komputerowy system sterujący 
71323100-9  Usługi projektowania systemów zasilenia energią elektryczną  
71322500-6  Usługi inŜynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego  
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego  
71320000-7  Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania  
34996300-8  Parkingowe urządzenia kontrolne  
45213312-3  Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych  
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych 
51300000-5 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych 
51600000-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych 
51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpoŜarowego 
51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 
34924000-0 Zmienne znaki informacyjne 
39100000-3 Meble 

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno - uŜytkowy 

1. Imię i nazwisko Podpis 
2. Jacek Bogusz  

 
 

3. Jakub Banaszczyk  
 
 

4. Marcin Pochmara  
 
 

5. Krzysztof Cytryniak  
 
 

6. Paweł Wiśniewski  
 
 

7. Michał Chojecki  
 
 

8. Wiktor Iwaniuk  
 
 

9.  Bogusław Turowski  
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I. Część opisowa 

 
1. Przedmiot Zamówienia 

1.1.  Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: bezobsługowego systemu 
pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź, systemu informacji o zajętości miejsc 
postojowych na parkingach Parkuj i Jedź, systemu zdalnej obsługi i nadzoru nad 
parkingami, wraz z adaptacją i wyposaŜeniem pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby 
centrum zarządzania parkingami Parkuj i Jedź.  
 

1.2. Ogólna charakterystyka poszczególnych zadań 
1.2.1. Bezobsługowy system pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź 

 
Zaprojektowany i wykonany bezobsługowy system pobierania opłat na parkingach Parkuj 
i Jedź musi umoŜliwiać uŜytkownikom parkingu dokonanie opłat za parkowanie 
z uwzględnieniem przysługujących rabatów i ulg oraz zwolnień, wynikających 
z Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m. st. 
Warszawie przyjętego Uchwałą Nr XVII/342/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 
czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116 z dnia 04.07.2011 poz. 3674), a takŜe z tytułu 
posiadania karty abonamentowej wydawanej przez Administratora parkingów 
Parkuj i Jedź. Dokonywanie opłat za parkowanie musi odbywać się bezpośrednio  
na parkingu w dowolnym terminie wybranym przez uŜytkownika, przy uwzględnieniu 
braku pracowników obsługi na parkingu i bez konieczności ich przyjazdu na obiekt. 
Szczegółowe wymagania określają załączniki do niniejszego dokumentu. 

 
1.2.2. System informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach 

Parkuj i Jedź 
 

Zaprojektowany i wykonany system informacji o zajętości miejsc postojowych musi 
wizualnie informować Zamawiającego i uŜytkowników o bieŜącej ilości wolnych miejsc 
parkingowych na poszczególnych parkingach, z uwzględnieniem ilości wolnych miejsc dla 
niepełnosprawnych. Informacja o ilości wolnych miejsc musi być przekazywana 
Zamawiającemu i uŜytkownikom na bieŜąco, podając faktyczną liczbę wolnych miejsc 
na poszczególnych parkingach, z wyodrębnioną liczbą wolnych miejsc dla 
niepełnosprawnych. Szczegółowe wymagania określają załączniki do niniejszego 
dokumentu. 

 
1.2.3. Systemu zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami, wraz z adaptacją i 

wyposaŜeniem pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby centrum 
zarządzania parkingami  

 
1) System zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami Parkuj i Jedź.  
 

System zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami naleŜy zaprojektować i wykonać na wzór 
Systemu Zarządzania Budynkiem, występującego równieŜ pod nazwami: BMCS lub 
Building Management and Control System. Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować  
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i wykonać Lokalne Bezobsługowe Systemy Zarządzania Parkingiem Parkuj i Jedź (zwane 
dalej LBMS) oraz Centralny System Zarządzania Parkingami Parkuj i Jedź (zwany dalej 
CBMS), dla instalacji sterowania oraz sygnalizacji obejmujące: 

a) Bezobsługowy system pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź. 
b) System informacji o zajętości  miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź. 
c) Systemy teletechniczne (systemy telewizji przemysłowej, systemy nagłośnienia 

informacyjnego, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, 
systemy przycisków alarmowych) wraz z instalacjami strukturalnymi. 

d) Systemy sygnalizacji poŜaru, systemy oddymiania, instalacje hydrantowe i zestawy 
hydroforowe. 

e) Instalacje elektroenergetyczne. 
f) Pozostałe instalacje, systemy i urządzenia budynkowe wymienione w niniejszym 

dokumencie. 
 
2) Adaptacja i wyposaŜenie pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Centrum 

Zarządzania Parkingami.  
 

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) zaprojektowania i wykonania „pod klucz” adaptacji pomieszczenia 113 wraz 

z pomieszczeniami przyległymi budynku przesiadkowego Węzła komunikacyjnego 
Młociny na Centrum Zarządzania Parkingami, 

b) zaprojektowania i wykonania „pod klucz” adaptacji jednego z pomieszczeń Węzła 
Komunikacyjnego Młociny na serwerownię Centrum Zarządzania Parkingami 
(zwanego dalej serwerownią). 

 
 

1.3. Wykaz obiektów i ich lokalizacja  
 
Wykaz obiektów, na których naleŜy wykonać Przedmiot Zamówienia, przy czym zakres poszczególnych 
prac na obiektach jest róŜny.  
 

1) Parking P+R Al. Krakowska, zlokalizowany w Warszawie, przy al. Krakowskiej 100. 
2) Parking P+R Anin SKM, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Mieczysława PoŜaryskiego 73. 
3) Parking P+R Metro Marymont, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Włościańskiej 56. 
4) Parking P+R Metro Stokłosy, zlokalizowany w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 

79.  
5) Parking P+R Metro Ursynów, zlokalizowany w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 

100. 
6) Parking P+R Metro Wilanowska, zlokalizowany w Warszawie, przy al. Wilanowskiej 236. 
7) Parking P+R Połczyńska, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 8.  
8) Parking P+R Ursus Niedźwiadek, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Orląt Lwowskich 45. 
9) Parking P+R Wawer SKM, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Widocznej 2A. 
10) Węzeł Komunikacyjny Młociny zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Kasprowicza 145 oraz 

wchodzący w skład kompleksu Węzła parking P+R Metro Młociny.  
 
 

2. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest szczegółowy Program Funkcjonalno – UŜytkowy (PFU), na 
podstawie którego Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i wykonać: bezobsługowy system 
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pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź, system informacji o zajętości miejsc postojowych na 
parkingach Parkuj i Jedź, system zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami, wraz z adaptacją 
i wyposaŜeniem pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby centrum zarządzania parkingami Parkuj 
i Jedź.  

 
 
3. Cel i zakres inwestycji  
 

3.1. Cel i zakres inwestycji dla parkingów: P+R Wawer SKM, P+R Ursus 
Niedźwiadek, P+R Al. Krakowska.  

 
Celem inwestycji jest wdroŜenie na ww. parkingach bezobsługowego systemu pobierania opłat, 
systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź oraz przekształcenie 
funkcjonujących parkingów Parkuj i Jedź w parkingi bezobsługowe, zarządzane zdalnie z poziomu 
Centrum Zarządzania Parkingami. Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwestycję „pod klucz” 
w sposób zapewniający pełną kontrolę parkingów Parkuj i Jedź, zlokalizowanych w róŜnych 
rejonach Warszawy. NiezaleŜnie od sprecyzowanego w niniejszym dokumencie zakresu dostaw 
i usług, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, 
niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanych systemów i urządzeń. 
Instalacje i systemy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami. Wszystkie dostarczane elementy i części muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi 
techniki w danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialność Wykonawcy za kompletne 
funkcjonowanie systemów LBMS i CBMS oraz potrzebę koordynacji z systemami zarządzającymi 
róŜnymi instalacjami, wszystkie elementy systemu LBMS i CBMS powinny być dostarczone 
w oparciu o urządzenia i oprogramowanie jednego producenta. Wykonawca powinien dostarczyć 
wszelkie usługi związane z instalacją systemów: pobierania opłat za parkowanie, informacji 
o wolnych miejscach parkingowych, LBMS i CBMS, a w szczególności: oprogramowanie 
aplikacyjne, uruchomienie, szkolenie obsługi, konserwację i serwis. Ponadto, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany 
w stosunku do projektu technicznego, dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zastosowanych 
urządzeń oraz wytycznych do konserwacji. 

 
3.2. Cel i zakres inwestycji dla parkingów: P+R Metro Młociny, P+R Metro 

Marymont, P+R Metro Wilanowska, P+R Połczyńska 
 
Celem inwestycji jest wdroŜenie na ww. parkingach bezobsługowego systemu pobierania opłat, 
systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź, systemu telewizji 
przemysłowej i systemu przycisków alarmowych, z moŜliwością zdalnego zarządzania ww. 
systemami z poziomu Centrum Zarządzania Parkingami. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
inwestycję „pod klucz” w sposób zapewniający pełną kontrolę systemów: pobierania opłat, 
informacji o zajętości miejsc postojowych, systemu telewizji przemysłowej i systemu przycisków 
alarmowych. NiezaleŜnie od sprecyzowanego w niniejszym dokumencie zakresu dostaw i usług, 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, niezbędne dla 
zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanych systemów i urządzeń. Instalacje i systemy 
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. Wszystkie 
dostarczane elementy i części muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki w danej 
dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialność Wykonawcy za kompletne funkcjonowanie systemu 
pobierania opłat za parkowanie, systemu informacji o zajętości miejsc postojowych, systemu 
telewizji przemysłowej i systemu przycisków alarmowych, zamontowanych na parkingach P+R 
Wawer SKM, P+R Ursus Niedźwiadek, P+R Al. Krakowska, P+R Metro Młociny, P+R Metro 
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Marymont, P+R Metro Wilanowska i P+R Połczyńska, wszystkie elementy przedmiotowych 
systemów powinny być dostarczone w oparciu o urządzenia i oprogramowanie jednego producenta. 
Wykonawca powinien dostarczyć wszelkie usługi związane z instalacją: systemów pobierania opłat, 
systemu informacji o wolnych miejscach parkingowych, systemu telewizji przemysłowej 
i przycisków alarmowych, w szczególności: oprogramowanie aplikacyjne, uruchomienie, szkolenie 
obsługi, konserwację i serwis. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji 
powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do projektu technicznego, 
dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zastosowanych urządzeń oraz wytycznych do 
konserwacji oraz innej wymienionej w niniejszym dokumencie. 

 
3.3. Cel i zakres inwestycji dla parkingu P+R Anin SKM 

 
Celem inwestycji jest przekształcenie funkcjonującego parkingu P+R Anin SKM w parking 
bezobsługowy, zarządzany zdalnie z poziomu Centrum Zarządzania Parkingami, z jednoczesnym 
zmodyfikowaniem funkcjonujących obecnie na parkingu: bezobsługowego systemu pobierania opłat, 
systemu informacji o zajętości miejsc postojowych i systemu przycisków alarmowych. Modyfikacja 
musi umoŜliwi ć zdalne zarządzania funkcjonującymi systemami z poziomu Centrum Zarządzania 
Parkingami. Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwestycję „pod klucz” w sposób zapewniający 
pełną kontrolę parkingu. NiezaleŜnie od sprecyzowanego w niniejszym dokumencie zakresu dostaw 
i usług, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, 
niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanych systemów i urządzeń. 
Instalacje i systemy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami. Wszystkie dostarczane elementy i części muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi 
techniki w danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialność Wykonawcy za kompletne 
funkcjonowanie systemów LBMS i CBMS oraz potrzebę koordynacji z systemami zarządzającymi 
róŜnymi instalacjami, wszystkie elementy systemu LBMS i CBMS powinny być dostarczone 
w oparciu o urządzenia i oprogramowanie jednego producenta. Wykonawca powinien dostarczyć 
wszelkie usługi związane z instalacją lub modyfikacją systemów: pobierania opłat za parkowanie, 
informacji o wolnych miejscach parkingowych, LBMS i CBMS, a w szczególności: oprogramowanie 
aplikacyjne, uruchomienie, szkolenie obsługi, konserwację i serwis. Ponadto, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany w 
stosunku do projektu technicznego, dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zastosowanych 
urządzeń oraz wytycznych do konserwacji oraz innej wymienionej w niniejszym dokumencie. 
 
3.4. Cel i zakres inwestycji dla parkingu P+R Metro Stokłosy 

 
Celem inwestycji jest zmodyfikowanie funkcjonujących na parkingu P+R Metro Stokłosy: 
bezobsługowego systemu pobierania opłat, systemu informacji o zajętości miejsc postojowych, 
systemu telewizji przemysłowej i systemu przycisków alarmowych. Modyfikacja musi umoŜliwi ć 
zdalne zarządzanie ww. systemami z poziomu Centrum Zarządzania Parkingami. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać inwestycję „pod klucz” w sposób zapewniający pełną kontrolę systemów: 
pobierania opłat za parkowanie, informacji o zajętości miejsc postojowych, telewizji przemysłowej 
i przycisków alarmowych. NiezaleŜnie od sprecyzowanego w niniejszym dokumencie zakresu 
dostaw i usług, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie ewentualne dodatkowe 
elementy, niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanych systemów 
i urządzeń. Instalacje i systemy powinny być modyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i Polskimi Normami. Wszystkie dostarczane elementy i części muszą odpowiadać 
najnowszemu poziomowi techniki w danej dziedzinie. Modyfikacja musi być oparta na 
oprogramowaniu kompatybilnym z oprogramowaniem systemu pobierania opłat za parkowanie, 
systemu informacji o zajętości miejsc postojowych, systemu telewizji przemysłowej i systemu 
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przycisków alarmowych, instalowanym na pozostałych obiektach. Wykonawca powinien dostarczyć 
wszelkie usługi związane z modyfikacją ww. systemów, a w szczególności: oprogramowanie 
aplikacyjne, uruchomienie, szkolenie obsługi, konserwację i serwis. Ponadto, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany w 
stosunku do projektu technicznego, dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zastosowanych 
urządzeń oraz wytycznych do konserwacji oraz innej wymienionej w niniejszym dokumencie. 
 

 
3.5. Cel i zakres inwestycji dla parkingu P+R Metro Ursynów 

  
Celem inwestycji jest wdroŜenie na parkingu P+R Metro Ursynów systemu telewizji przemysłowej 
oraz zmodyfikowanie funkcjonujących na ww. obiekcie: bezobsługowego systemu pobierania opłat, 
systemu informacji o zajętości miejsc postojowych i systemu przycisków alarmowych. Modyfikacja 
musi umoŜliwi ć zdalne zarządzanie ww. systemami z poziomu Centrum Zarządzania Parkingami. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwestycję „pod klucz” w sposób zapewniający pełną 
kontrolę systemów: pobierania opłat za parkowanie, informacji o zajętości miejsc postojowych, 
telewizji przemysłowej i przycisków alarmowych. NiezaleŜnie od sprecyzowanego w niniejszym 
dokumencie zakresu dostaw i usług, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie ewentualne 
dodatkowe elementy, niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanych 
systemów i urządzeń. Instalacje i systemy powinny być wykonane i modyfikowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i Polskim Normami. Wszystkie dostarczane elementy i części muszą 
odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki w danej dziedzinie. Modyfikacja musi być oparta na 
oprogramowaniu kompatybilnym z oprogramowaniem systemu pobierania opłat za parkowanie, 
systemu informacji o zajętości miejsc postojowych, systemu telewizji przemysłowej i systemu 
przycisków alarmowych, instalowanym na pozostałych obiektach. Wykonawca powinien dostarczyć 
wszelkie usługi związane z modyfikacją ww. systemów, a w szczególności: oprogramowanie 
aplikacyjne, uruchomienie, szkolenie obsługi, konserwację i serwis. Ponadto, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany w 
stosunku do projektu technicznego, dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zastosowanych 
urządzeń oraz wytycznych do konserwacji oraz innej wymienionej w niniejszym dokumencie. 
 
3.6. Cel i zakres inwestycji dla Węzła komunikacyjnego Młociny 

 
Celem inwestycji jest wdroŜenie na Węźle komunikacyjnym Młociny wdroŜenie na parkingu P+R 
Metro Młociny bezobsługowego systemu pobierania opłat, systemu informacji parkingowej, systemu 
telewizji przemysłowej oraz zmodyfikowanie systemu przycisków alarmowych. Celem inwestycji 
jest takŜe wdroŜenie systemu zdalnego zarządzania parkingami Parkuj i Jedź, poprzez adaptację 
pomieszczeń Węzła komunikacyjnego Młociny na siedzibę Centrum Zarządzania Parkingami i 
serwerownię. Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwestycję „pod klucz” w sposób 
zapewniający pełną kontrolę parkingów Parkuj i Jedź zlokalizowanych w róŜnych rejonach 
Warszawy, w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie. NiezaleŜnie od sprecyzowanego  
w niniejszym dokumencie zakresu dostaw i usług, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 
wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej 
dostarczanych systemów i urządzeń. Instalacje i systemy powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. Wszystkie dostarczane elementy i części muszą 
odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki w danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialność za 
kompletne funkcjonowanie systemów (pobierania opłat za parkowanie, informacji o wolnych 
miejscach parkingowych, LBMS i CBMS i innych określonych w PFU) oraz potrzebę koordynacji z 
systemami zarządzającymi róŜnymi instalacjami, wszystkie elementy systemu CBMS montowane na 
terenie Węzła komunikacyjnego Młociny powinny być dostarczone w oparciu o urządzenia i 
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oprogramowanie jednego producenta. Wykonawca powinien dostarczyć wszelkie usługi związane z 
instalacją systemów, a w szczególności: oprogramowanie aplikacyjne, uruchomienie, szkolenie 
obsługi, konserwację i serwis. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji 
powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do projektu technicznego, 
dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zastosowanych urządzeń oraz wytycznych do 
konserwacji oraz innej wymienionej w niniejszym dokumencie. 
 
3.7. Uwagi ogólne do celów i zakresu inwestycji 

 
Inwestycja nie obejmuje zapewnienia przez Wykonawcę transmisji danych pomiędzy obiektami 
oraz zestawienia łącza do ich transmisji. Po stronie Wykonawcy jest przekazanie w ciągu 30 dni od 
podpisania Umowy: 

a) parametrów przesyłu danych pomiędzy serwerownią Centrum Zarządzania Parkingami,  
a pojedynczymi obiektami, 

b) wymagań w kwestii zestawienia łączy. 
Przekazane przez Wykonawcę dane muszą zapewnić funkcjonalność określoną w niniejszym 
dokumencie, a takŜe spełniać wymogi zawartości dokumentacji przetargowej zgodnie z Ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 

4. Zakres zamówienia 
 

4.1. Zakres zamówienia – prace projektowe 
 

Projekt budowlano – wykonawczy powinien być opracowany z zachowaniem warunków 
i wytycznych Zamawiającego, przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno – 
UŜytkowym. Dokumentację projektową naleŜy wykonać w oparciu o istniejące normy i przepisy. 
Załączone do SIWZ koncepcje i projekty wykonawcze stanowią podstawę do realizacji 
właściwych projektów budowlano – wykonawczych.  

 
 

4.1.1. Ogólne wymagania względem dokumentacji projektowej 
1) Projekty Budowlane wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy – Prawo Budowlane, muszą 
spełniać kryteria wymagane dla uzyskania Decyzji umoŜliwiającej przeprowadzenie 
Przedmiotu zamówienia. 
2) Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany  
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania i realizacji robót budowlanych.  
3) Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 
zamawianych robót i zastosowania skal rysunków w projekcie budowlanym wraz  
z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano - 
konstrukcyjnych i materiałowych. 

 
 

4.1.2. Fazy projektowania  
1) Faza I – obejmuje: pozyskanie dokumentacji (lub jej wykonanie) do celów 

projektowych, przedstawienie Zamawiającemu koncepcji, uzgodnienie  
z Zamawiającym koncepcji. 
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2) Faza II – obejmuje wykonanie projektu budowlanego (o ile konieczność wykonania 
projektu budowlanego wynika z koncepcji i zakresu prac). 

3) Faza III – obejmuje wykonanie projektów wykonawczych branŜowych, sporządzenie 
Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004  
r., opracowanie dokumentacji kosztorysowej. 

4) Faza IV – uzyskanie decyzji administracyjnych umoŜliwiającej rozpoczęcie  
i przeprowadzenie prac (o ile konieczność uzyskania decyzji wynika z zakresu 
prac). 

 
4.1.3. Forma, treść i ilość dokumentacji technicznej 

 
Projekty dla kaŜdej fazy powinny być wykonane w jęz. polskim. Projekt budowlany  
w 6 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej, pozostała 
dokumentacja projektowa w 3 egzemplarzach. Projekty powinny posiadać: 
1) stronę tytułową z wyszczególnieniem co najmniej: nazwy i danych firmy wykonującej projekt, 

stadium projektu, tytułu projektu opisującego przedmiot projektu, nazwy obiektu którego 
dotyczy projekt, adres obiektu, danych Zamawiającego, danych projektanta  
i sprawdzającego wraz z numerami uprawnień, branŜy której dotyczy projekt, numeru 
ewidencyjnego projektu, daty i miejsca wykonania; 

2) klauzulę o kompletności projektu podpisaną przez głównego projektanta; 
3) podpisy projektanta wykonującego dokumentację i sprawdzającego; 
4) kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia projektanta i sprawdzającego  

do wykonywania projektów danej branŜy; 
5) opis techniczny z wyszczególnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, krótkim 

opisem rozwiązań technicznych (opis musi być podpisany na ostatniej stronie przez projektanta 
wraz z podaniem numeru uprawnień); 

6) uzgodnienia wymienione w niniejszej specyfikacji; 
7) specyfikację techniczną. 
 
Forma projektów wykonawczych musi być zgodna z wymaganiami określonymi dla projektu 
budowlanego. Projekty wykonawcze musza szczegółowo określać zakres prac do wykonania przez 
Wykonawcę. 
 

4.1.4. Zasady odbioru i uzgadniania dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego 

 
Uzgadnianie i odbiór projektów odbywać się będzie na następujących zasadach: 
 
1) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przy piśmie kompletną dokumentację projektową, 
przy czym egzemplarz w formie papierowej oznaczony Nr 1 powinien posiadać oryginały 
wszystkich uzgodnień oraz kopie uprawnień projektantów, notatki oraz obliczenia związane  
z przedmiotem projektu. W pozostałych egzemplarzach naleŜy zamieścić kopie tych dokumentów 
(bez obliczeń) wraz z podpisanym protokołem odbioru robót i oświadczeniem o kompletności. 
2) Po otrzymaniu projektów Fazy I Zamawiający w terminie 14 dni dokonuje ich przyjęcia. 
W przypadku konieczności poprawy koncepcji Zamawiający odsyła ją wyznaczając termin na jej 
poprawienie. Przyjęta przez Zamawiającego i uzgodnioną koncepcja stanowi element rozpoczęcia 
Fazy II i III.  
3) Po otrzymaniu projektów Fazy II i III, Zamawiający w terminie 14 dni dokonuje ich przyjęcia. 
W przypadku konieczności poprawy projektów Zamawiający odsyła je wyznaczając termin na 
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poprawienie. Przyjęty przez Zamawiającego i uzgodniony projekt stanowi element rozpoczęcia 
prac lub wystąpienia o wydanie decyzji umoŜliwiającej rozpoczęcie prac.  
4) Potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji jest podpisanie, przez Zamawiającego protokołu 
odbioru robót poszczególnych Faz. 
5) Z chwilą dostarczenia wszelkie egzemplarze projektów przechodzą na własność 
Zamawiającego. 
6) W przypadku, gdy zakres prac i technologia ich prowadzenia nie wymaga pozwolenia na 
budowę Wykonawca nie ma obowiązku wykonania Fazy II. 
 
 

4.1.5. Zakres tematyczny dokumentacji projektowej  
 
Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 
1) projektu budowlano – wykonawczego bezobsługowego systemu pobierania opłat na parkingach 
Parkuj i Jedź, w rozbiciu na obiekty, 
2) projektu budowlano – wykonawczego systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na 
parkingach Parkuj i Jedź, w rozbiciu na obiekty, 
3) projektu budowlano – wykonawczego CBMS, 
4) projektu budowlano – wykonawczego LBMS, w rozbiciu na obiekty, 
5) projektu budowlano – wykonawczego integracji CBMS z LBMS,  
6) projektu budowlano – wykonawczego w części architektoniczno – budowlanej adaptacji 
pomieszczenia na siedzibę Centrum Zarządzania Parkingami, 
7) projektu budowlano – wykonawczego w części architektoniczno – budowlanej adaptacji 
pomieszczenia na serwerownię, 
8) projektu budowlano – wykonawczego w części elektrycznej adaptacji pomieszczeń na Centrum 
Zarządzania Parkingami oraz serwerownię, 
9) projektu budowlano – wykonawczego w części teletechnicznej adaptacji pomieszczeń na 
Centrum Zarządzania Parkingami oraz na serwerownię, 
10) projektu budowlano – wykonawczego w części instalacji ppoŜ i sygnalizacji poŜaru adaptacji 
pomieszczeń na Centrum Zarządzania Parkingami oraz na serwerownię, 
11) projektu budowlano – wykonawczego w części instalacji sanitarnych adaptacji pomieszczeń 
na Centrum Zarządzania Parkingami oraz na serwerownię, 
12) projektu budowlano – wykonawczego dla poszczególnych obiektów w zakresie instalacji 
sanitarnych i współpracujących elementów automatyki,    
13) projektu budowlano – wykonawczego dla poszczególnych obiektów w zakresie elektrycznym 
i współpracujących elementów automatyki, 
14) projektów budowlano – wykonawczych dla poszczególnych obiektów w zakresie zasilania 
awaryjnego i współpracujących elementów automatyki, 
15) projektów budowlano – wykonawczych dla poszczególnych obiektów w zakresie instalacji 
teletechnicznych (SKD, SI, SN, SSWiN, CCTV) i współpracujących z nimi elementów 
automatyki, 
16) projektów budowlano – wykonawczych dla poszczególnych obiektów w zakresie drogowym 
i urządzeń drogowych, wraz z projektami organizacji ruchu,  
17) projektów budowlano – wykonawczych dla poszczególnych obiektów w zakresie instalacji 
sygnalizacji poŜaru i współpracujących elementów automatyki, 
18) projektów budowlano – wykonawczych dla poszczególnych obiektów w zakresie 
mechanicznego zabezpieczenia obiektów (np. bramy wjazdowe) i współpracujących elementów 
automatyki, 
19) projektów budowlano – wykonawczych dla poszczególnych obiektów w zakresie istniejących 
systemów oraz urządzeń i współpracujących elementów automatyki. 
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Zamawiający dopuszcza połączenie tematyczne kilku projektów w jeden projekt, przy czym takie 
działanie wymaga zgody Zamawiającego.  

 
 

Uwaga: 
a) Do SIWZ jest załączona w celu realizacji Inwestycji dokumentacja projektowa dla 

następujących parkingów: P+R Anin SKM, P+R Wawer SKM, P+R Al. Krakowska i 
P+R  Ursus Niedźwiadek w zakresie: 

• Systemu Kontroli Dostępu, 
• Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, 
• Systemu Sygnalizacji PoŜaru. 
 
b) Załączona dokumentacja jest dokumentacją wiąŜącą w zakresie funkcjonalności. 

Załączoną dokumentację naleŜy traktować jako materiał pomocniczy. JeŜeli jest 
niezgodność pomiędzy wymagania określonymi przez Zamawiającego w PFU a 
załączoną dokumentacją, to nadrzędnym dokumentem jest PFU.  

 
c) Do SIWZ jest załączona w celu realizacji Inwestycji dokumentacja projektowa 

bezobsługowego systemu pobierania opłat i systemu informacji parkingowej dla 
parkingu P+R Metro Młociny. Zał ączona dokumentacja jest dokumentacją wiąŜącą 
w zakresie funkcjonalności. Załączoną dokumentację naleŜy traktować jako materiał 
pomocniczy, przy czym w projekcie budowlano – wykonawczym naleŜy wprowadzić 
rozwiązanie zamienne, polegające na: 

• wdroŜeniu na poziomach 0, +1 i + 2 czujników zajętości miejsc parkingowych; 
czujniki muszą być zintegrowane z systemem informacji parkingowej, 

• obsługa i nadzór nad bezobsługowym systemem pobierania opłat musi odbywać się 
z poziomu Centrum Zarządzania Parkingami, 

• zmianie parametrów urządzeń systemu informacji o wolnych miejscach 
parkingowych. 

JeŜeli jest niezgodność pomiędzy wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 
PFU, a załączoną dokumentacją projektową, to nadrzędnym dokument jest PFU. 
 
d) Do SIWZ są załączone koncepcje. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w 

oparciu o załączone koncepcje. Nadrzędnym dokumentem nad koncepcjami jest 
niniejszy Program Funkcjonalno – UŜytkowy. 

 
e) Podane w załączonych dokumentacjach projektowych nazwy producentów są 

nazwami przykładowymi. Wykonawca ma prawo zamontować urządzenia innych 
producentów, o ile urządzenia te zapewnią wymagania techniczne i funkcjonalno – 
uŜytkowe określone w Programie Funkcjonalno – UŜytkowym. 

 
 

4.2. Zakres zamówienia – wykonanie prac 
 

4.2.1. Ogólne wymagania względem wykonywania prac 
 

1) Roboty naleŜy wykonać w oparciu o zapisy Prawa Budowlanego, zgodnie z projektami 
protokólarnie odebranymi przez Zamawiającego. 
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2) Przedmiot Zamówienia naleŜy wykonywać w terminie określonym w Umowie lub w terminach 
określonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym Inwestycji (o ile jest on załącznikiem 
do Umowy). 
3) Realizacja robót musi być zgodna z Planem Organizacji Robót Budowlanych i Planem BIOZ. 
4) Po stronie Wykonawcy jest: 

a) wygrodzenie terenu budowy, 
b) zastosowanie i utrzymywanie w dobrym stanie urządzeń zabezpieczających oraz 
środków niezbędnych do ochrony pracowników oraz uŜytkowników obiektów,  
c) zapewnienie we własnym zakresie dla pracowników zaplecza socjalnego i sanitarnego, 
d) prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, zaopatrując 
pracowników w niezbędne urządzenia i środki ochrony osobistej oraz dbanie o ich dobry 
stan, 
e) prowadzenie robót zgodnie z przepisami ochrony ppoŜ. i zaopatrując teren prac 
w niezbędne wyposaŜenie ppoŜ. oraz dbanie o ich dobry stan techniczny, 
f) prowadzenie robót w sposób nie naruszający interesów osób trzecich oraz 
uŜytkowników obiektów i pracowników Zamawiającego, 
g) prowadzenie prac w sposób umoŜliwiający: funkcjonowanie obiektów, dojazd środków 
transportu, transport materiałów, obsługę urządzeń, dojazd słuŜb medycznych i straŜy 
poŜarnej, 
h) składowanie urządzeń, materiałów i wyposaŜenia na cele związane z realizacją 
Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych, 
i) sukcesywne wywoŜenie z terenu prac śmieci i pozostałości po pracach, 
j) sukcesywne przekazywanie Zamawiającemu zdemontowanych urządzeń i wyposaŜenia. 

5) Wprowadzenie na obiekty nastąpi protokółem wprowadzenia, podpisanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 
6) Odbiory Przedmiotu Zamówienia będą odbywały się zgodnie z Umową.  
7) Okres testowy - jeŜeli Zamawiający uzna za konieczne, to ma prawo zobowiązać 
Wykonawcę do przeprowadzenia okresu testowego podczas odbiorów. W ramach okresu 
testowego Wykonawca jest zobowiązany: 

a) prowadzić regulacje, obserwacje pracy urządzeń, kontrole i próby, 
b) przeprowadzić szkolenie dla dwóch grup po 10 osób kaŜda, obejmujące szkolenie 
teoretyczne i praktyczne (szkolenia z zakresu BMS jest objęte oddzielnym szkoleniem 
określonym w załączniku do PFU), 
c) przeprowadzić test obsługi praktycznej dla pracowników Zamawiającego, z treścią 
uzgodnioną z Kierownikiem Działu Zarządzania Węzłami Komunikacyjnymi, 
d) przeprowadzić ponowne szkolenie i test w obecności Kierownik Działu Zarządzania 
Węzłami Komunikacyjnymi, jeŜeli wyniki testu nie będą satysfakcjonujące dla 
Zamawiającego, 
e) potwierdzić uczestnictwo pracownika w szkoleniu stosownym certyfikatem (lub 
certyfikatami), 
f) potwierdzić pełną funkcjonalność Przedmiotu Zamówienia.  

8) Serwis i konserwacja - serwis i konserwacja przez cały okres obowiązywania rękojmi są po 
stronie Wykonawcy i wchodzą w skład realizacji II etapu Przedmiotu Zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację serwisową zgodnie z Umową, 
wytycznymi producentów i dostawców, a takŜe zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami prawa dotyczącymi serwisu i konserwacji. Brak czynności serwisowej 
w dokumentacji lub niewłaściwe wpisanie terminu jej wykonania, a co za tym idzie jej 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie, moŜe być potraktowane przez Zamawiającego 
jako niewykonanie pojedynczej konserwacji. RównieŜ brak czynności w dokumentacji 
wskazanej przez Producenta lub Dostawcę moŜe skutkować tego rodzaju karą. 
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę części zamiennych i aktualizacji 
oprogramowania przez okres 10 lat od dnia zakończenia rękojmi. 

9) Rękojmia  - termin obowiązywania rękojmi na Przedmiot Zamówienia określa Umowa. 
10) Gwarancja – jeŜeli Wykonawca jest zobowiązany postępowaniem o udzielenie 

Zamówienia Publicznego do udzielenia Gwarancji jakości na Przedmiot Zamówienia, to 
zapisy w karcie gwarancyjnej muszą być zgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych 
i nie mogą nakładać na Zamawiającego obowiązków sprzecznych z przepisami prawa. 
Zapisy w karcie gwarancyjnej muszą brać pod uwagę celowość i gospodarność 
wydatkowania środków publicznych, a takŜe nie mogą ograniczać konkurencyjności na 
rynku podmiotów serwisujących.  

 
4.2.2. Zakres branŜ. 

 
Zakres prac obejmuje następujące branŜe: 
1) roboty przygotowawcze, 
2) roboty demontaŜowe, 
3) roboty ogólnobudowlane, 
4) roboty drogowe, 
5) roboty montaŜowe, 
6) roboty instalacyjne odnoszące się do poszczególnych branŜ,  
7) roboty wykończeniowe. 

 
5. Charakterystyczne parametry  

 
Charakterystyczne parametry i informacje odnośnie istniejących obiektów określają 
załączniki do SIWZ. 

 
6. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 

 
1) Parkingi znajdują się na terenie m. st. Warszawy, funkcjonują codziennie w godz. 4.30 – 
2.30.  
2) Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów w dni powszednie. 
3) Wszelkie zabezpieczenie obiektu i ochrona rejonu prowadzenia prac na czas ich 
wykonywania jest po stronie Wykonawcy. 
4) Terminy rozpoczęcie i zakończenie prac na obiektach musi być uzgadniane 
z Zamawiającym. 
5) Ze względu na charakter prac naleŜy rozwaŜyć ich realizację na zgłoszenie lub pozwolenie 
na budowę. 
6) Zgłoszenie prac, uzyskanie pozwoleń i zezwoleń, uzyskanie wszelkich decyzji, wykonanie 
BIOZ, wysyłanie zgłoszeń jest po stronie Wykonawcy.  
7) Dokumentacja techniczna obiektów będąca w posiadaniu Zamawiającego moŜe być 
niepełna i niekompletna.  
8) Zamawiający nie posiada kompletu dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej.  

 
7. Właściwości funkcjonalno – uŜytkowe  

 
Właściwości funkcjonalno – uŜytkowe poszczególnych systemów, instalacji, urządzeń 
i pomieszczeń określają załączniki do PFU o symbolice: 
 
Załącznik do PFU – nazwa branŜy – nr załącznika.   



 15 

 
 
Uwaga.  

1) W związku z załączonymi projektami podmiotu trzeciego naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na rozróŜnienie załączników funkcjonalno – uŜytkowych PFU 
od załączonej dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia róŜnic 
w treści pomiędzy załącznikami określającymi wymagania funkcjonalno – 
uŜytkowych, a dokumentacją projektową wykonaną przez podmiot trzeci, 
dokumentem nadrzędnym jest załącznik funkcjonalno – uŜytkowy do Programu 
Funkcjonalno - UŜytkowego.  

2) Załączniki do PFU określają właściwości funkcjonalno – uŜytkowe. Brak 
w załącznikach szczegółowych wymagań technicznych dotyczących podłączenia, 
uruchomienia lub mocowania oznacza, Ŝe przedmiotowe prace naleŜy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami. Przykładowo, 
załącznik dot. instalacji elektrycznej nie zawiera informacji dotyczących 
podłączenie do istniejącej sieci elektrycznej urządzeń bezobsługowego systemu 
pobierania opłat na parkingu P+R Metro Marymont. Brak informacji oznacza, Ŝe 
Wykonawca jest zobowiązany podłączyć urządzenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i Polskimi Normami.   

 
 

II.  Część informacyjna  
 

1) W trakcie realizacji jednej z poprzednich inwestycji jej Wykonawca zgłaszał uwagi 
odnośnie braków w dokumentacji technicznej parkingów. 
2) Zamawiający nie posiada dokumentacji oprogramowania bezobsługowego systemu 
pobierania opłat funkcjonującego na parkingach P+R Anin SKM, P+R Metro Ursynów, P+R 
Metro Stokłosy. 
3) Zamawiający nie posiada dokumentacji oprogramowania systemu informacji o zajętości 
miejsc postojowych na parkingach P+R Anin SKM i P+R Metro Ursynów, P+R Metro 
Stokłosy, P+R Metro Marymont, P+R Metro Wilanowska, P+R Metro Młociny. 
4) Zamawiający nie posiada dokumentacji oprogramowania systemu przycisków alarmowych 
zamontowanego na parkingach Parkuj i Jedź. 
5) Z uwagi na wieloletnią eksploatację obiektów mogą zdarzyć się róŜnice pomiędzy stanem 
faktycznym a zawartością dokumentacji technicznej. 
6) Zamawiający zaleca udział w wizjach lokalnych i bezpośrednie porównanie stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną obiektów.  
7) Parking P+R Metro Stokłosy jest na gwarancji do dnia 31.03.2018 roku i naleŜy 
uwzględnić ewentualne uzgodnienia z Gwarantem.  
8) Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej dokumentacji technicznej dla wszystkich 
obiektów. 
9) Wszelkie uzgodnienia z jednostkami miejskimi są po stronie Wykonawcy. 
10) W pomieszczeniu przeznaczonym na Centrum Zarządzania Parkingami są wyczuwalne 
drgania powodowane przez przejeŜdŜające pojazdy szynowe. Projektując zmianę sposobu 
uŜytkowania naleŜy uwzględnić ten czynnik. 
 

 
 


