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      Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu            2015 r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr            pomiędzy:  

 

Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu 

Miejskiego (ZTM) 

NIP: 526-025-16-41,  

REGON: 012605780,  

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, reprezentowany na podstawie 

pełnomocnictwa nr GP-OR.0052.5237.2013, przez: 

 

Wiesławem Witkiem – Dyrektora, 

zwanym dalej Zamawiającym lub ZTM; 

 

a                                 

 

………………………….. 

 

 

NIP:  

REGON:  

zwanym dalej Wykonawcą; 

 

§ 1  
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac związanych 

z naprawą i konserwacją wyposażenia przystankowego, w tym także prace na 

wysokościach, umieszczaniem informacji rozkładowej i obowiązującej grafiki 

informacyjnej na przystankach komunikacji miejskiej w obszarze działania Zarządu 

Transportu Miejskiego, wykonywania bieżących napraw i remontów instalacji 

elektrycznej, nawierzchni przystanków oraz pętli autobusowych będących we władaniu 

ZTM a także wykonywania prac eksploatacyjno-konserwacyjnych pompowni wód 

opadowych i separatorów znajdujących się na wskazanych terenach przystanków lub pętli, 

zwanym dalej także: „Przedmiotem Zamówienia”. 

2. Umowa niniejsza, zwana dalej Umową, zawarta zostaje na okres od dnia podpisania 

przedmiotowej umowy do dnia 30.11.2019 r. 

 

 

§ 2  
 

Wykonawca oświadcza, że: 

a) w momencie podpisania umowy posiada co najmniej 7 sztuk samochodów 

dostawczych, z zamykaną częścią ładunkową, typ furgon, wyprodukowanych nie 

wcześniej niż w roku 2014, o długości skrzyni ładunkowej co najmniej 3 m, które 

będą wykorzystywane do wykonywania umowy (umożliwiających przewóz co 

najmniej 5 szt. kompletnych tymczasowych słupków przystankowych), 

wyposażonych w żółte lampy ostrzegawcze i wyraźnie oznakowanych napisem 

„POGOTOWIE PRZYSTANKOWE” oraz logo ZTM, przedmiotowe samochody 

zostaną również wyposażone w system zarządzania i monitorowania pojazdów w 

oparciu o system GPS, który umożliwi zamawiającemu śledzenie w czasie 
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rzeczywistym pojazdów wykonawcy wykonujących aktualnie prace dla 

zamawiającego,   

 

b) posiada do dyspozycji co najmniej 1 samochód typ HDS o udźwigu umożliwiającym 

przestawienie wiaty przystankowej, której waga może dochodzić do 1500 kg, pojazd 

musi być wyposażony w żółte lampy ostrzegawcze i wyraźnie oznakowanych napisem 

„POGOTOWIE PRZYSTANKOWE” oraz logo ZTM  pojazdy opisane § 2 podpunkt 

a, b zostaną wyszczególnione w wykazie złożonym wraz z ofertą w toku 

postępowania przetargowego, który to wykaz stanowi załącznik nr 4 do umowy, 

 

c)  bazę, której lokalizacja zagwarantuje podjęcie i wykonanie działań w wymaganej 

normie czasowej (dojazd do dowolnie wybranego przystanku lub pętli w granicach m. 

st. Warszawy, w godzinach 20
00

 – 6
00

, w czasie nie przekraczającym ….. min, 

zaoferowanym w ofercie wykonawcy), wyposażoną 

w całodobowe stanowisko dyspozytorskie z minimum jednym funkcjonującym 

telefonem stacjonarnym i jednym telefonem komórkowym, faksem, pocztą 

elektroniczną i cyfrową łącznością radiową kompatybilną z systemem stosowanym 

przez Zamawiającego, oraz możliwością tymczasowego przechowywania 

zdemontowanych 10 wiat do czasu wskazania lokalizacji ich montażu przez 

Zamawiającego. 

d) Osoby, które będą wykonywać prace remontowo-konserwacyjne w ramach niniejszej 

umowy posiadają znajomość topografii miasta i terenów objętych komunikacją 

publiczną organizowaną przez  ZTM oraz będą zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę przez cały okres trwania kontraktu, w ilości gwarantującej prawidłowe 

wykonywanie zamówienia (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp). 

 
. 

§ 3  
 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Prowadzenie napraw i konserwacji wyposażenia przystanków oraz pętli autobusowych 

komunikacji miejskiej, w tym: 

a) dla wiat przystankowych: 

 szklenie szkłem hartowanym (montaż i demontaż szyb) i wymiana wkładów 

z planem miasta, 

 roboty ślusarskie (uzupełnianie ubytków w obróbkach blacharskich, wymiana i 

naprawy konstrukcji metalowej, naprawy dachu, czyszczenie, uszczelnianie), 

 wymiany i uzupełnianie drewnianych listew, 

 wymiany i uzupełnianie mocowania ławek do wiat, 

 montaż, wymiana, naprawa paneli dachowych z poliwęglanu, oraz ich mocowań 

(listew, uszczelek itp.), 

 w szczególnych przypadkach prace konserwacyjne wiat wiążące się z pracą na 

wysokościach, 

 przy montażu przestawionej wiaty przystankowej w miejscach łączenia wiaty z 

podłożem, odtworzenie nawierzchni wokół zabetonowanego elementu z 

nawierzchni zastosowanej uprzednio lub otoczenie tego miejsca standardową kostką 

granitową; 

 mycie i czyszczenie gablot w wiatach przystankowych 

b) dla słupków przystankowych: 

 wymiana słupka z kotwą, formą lub bez formy w podłożu miękkim (grunt, trawnik) 

lub twardym (asfalt, płyty chodnikowe, kostka BAUMA, płyty betonowe, płyty 

MON itp.); 
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 po każdorazowej wymianie lub betonowaniu kotwy słupka w podłożu twardym, 

odtworzenie nawierzchni wokół zabetonowanego elementu z nawierzchni 

zastosowanej uprzednio lub otoczenie tego miejsca standardową kostką granitową, 

 mycie i czyszczenie słupków przystankowych wraz z tablicą na rozkłady jazdy i 

tablic pod znak D-15/D-16 razem z tarczkami. 

 szpachlowanie i malowanie; 

c) dla ławek przystankowych: 

 wymiana lub uzupełnianie listew drewnianych, 

 mycie, regeneracja i malowanie, 

 po każdorazowej wymianie lub betonowaniu podpory ławeczki przystankowej w 

podłożu twardym, odtworzenie nawierzchni wokół zabetonowanego elementu z 

nawierzchni zastosowanej uprzednio lub otoczenie tego miejsca standardową kostką 

granitową; 

d) dla tablic i gablot informacyjnych: 

 wymiana tablicy lub wkładu z rozkładami jazdy, 

 czyszczenie i wymiana osłon z tworzywa sztucznego, 

 uzupełnienie mocowań; 

e) dla instalacji elektrycznej przystanków oraz pętli autobusowych: 

 naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej i wymiany źródeł światła: 

 wiat przystankowych, 

 gablot reklamowo – informacyjnych, 

 pylonów ostrzegawczych wraz z instalacją zasilającą, 

 wykonania poinstalacyjnych i okresowych pomiarów instalacji elektrycznej. 

2. Bieżące naprawy nawierzchni przystanków i pętli (z wyłączeniem generalnych remontów 

pętli) polegające na uzupełnianiu ubytków nawierzchni klinkierowych, betonowych, 

asfaltowych i innych. Prace te powinny być wykonywane poza szczytem przewozowym, 

a w przypadku gdy powodują utrudnienie ruchu pojazdów komunikacji miejskiej 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w tym także w nocy. 

3. Naprawę uszkodzonych elementów infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

znajdujących się na wydzielonych pętlach autobusowych w tym także regulacja wysokości 

wypustów. 

4. Umieszczanie informacji na przystankach, montaż nowego i demontaż istniejącego 

wyposażenia przystanków stałych i czasowych – polegające na: 

a) ustawianiu lub demontażu wiat, gablot informacyjnych, słupków i ławek 

przystankowych 

oraz oznakowanie tras objazdowych, 

b) montażu, demontażu, wymianie lub naprawie: 

 znaków przystankowych, 

 tablic informacyjnych z rozkładami jazdy, 

 rozkładów jazdy, 

 cenników, 

 tablic z nazwą przystanku, 

 tarczek liniowych, 

 informacji (ogłoszeń) okresowych, 

 kaset numerowych, 

 wsuwek do kaset numerowych, 

 naklejek informacyjnych, 

 wkładów do gablot, 

 innych elementów infrastruktury lub informacji przystankowej, peronowej i 

drogowej. 

5. Zapewnienie ciągłości usług konserwacyjno – naprawczych poprzez: 
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 pełnienie 24–godzinnego dyżuru przez jeden samochód z dwuosobową obsadą 

przez wszystkie dni tygodnia (również w soboty, niedziele i święta), 

 wyjazd ww. brygady dyżurnej w celu wykonania zlecenia niezwłocznie po jego 

otrzymaniu (do 5 minut od chwili otrzymania zlecenia); przewiduje się zlecanie 

prac brygadzie dyżurnej drogą telefoniczną bądź radiową według wyboru 

Zamawiającego, 

 utrzymanie w dni ustawowo robocze, w dostosowaniu do zgłaszanych przez 

Zamawiającego potrzeb, dyspozycyjności samochodów z obsadą w godz. 7
00

 – 15
00

 

w celu realizacji prac konserwacyjno - naprawczych (Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość dokonania zmian godzin pracy i dni tygodnia, co nie stanowi zmiany 

niniejszej umowy wymagającej zawarcia aneksu), 

 gotowość wykonania prac związanych z wymianą informacji liniowej 

w dowolnej porze dnia i tygodnia, zgodnie z terminem określonym w zleceniu, 

 zapewnienie możliwości pełnienia dodatkowych dyżurów w dni szczególnej 

organizacji ruchu komunikacji miejskiej (święta, manifestacje itp.), 

 zapewnienie dodatkowych dyżurów „komisyjnych”, polegających na udziale 

oddelegowanych brygad przystankowych w komisjach wydających decyzje 

o zmianie organizacji ruchu, celem wykonania prac po podjęciu przez komisje 

decyzji. 

6. Prowadzenie prac przy wykorzystaniu samochodów zgłoszonych w ofercie przetargowej, 

oznakowanych i wyposażonych zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Umowy w sposób 

uniemożliwiający powstanie uszkodzeń przewożonych elementów infrastruktury 

przystankowej. 

Wymogi te spełniają samochody wprowadzone do realizacji Umowy w terminie 

późniejszym i zgodne z wymogami SIWZ, o ile fakt ich wprowadzenia zostanie zgłoszony 

Zamawiającemu. 

7. Prowadzenie prac przez pracowników ubranych w jednolite stroje służbowe z dobrze 

widocznym logo firmy Wykonawcy. 

8. Prowadzenie prac z zapewnieniem wymaganych przepisami warunków bezpieczeństwa 

oraz z zastosowaniem się do obowiązujących przepisów prawa. 

9. Dysponowanie systemem łączności radiowej kompatybilnym z systemem stosowanym 

przez Zamawiającego, zapewniającym Zamawiającemu łączność radiową z każdą z 

brygad, a także zapewnienie łączności z każdą brygad za pomocą telefonii komórkowej. 

10. Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac oraz uporządkowanie terenu 

po ich zakończeniu w sposób zapewniający bezpieczeństwo pasażerów i przechodniów. 

11. Zapewnienie odpowiedniej kwalifikacji osób zatrudnionych przy naprawach, konserwacji 

i pomiarach instalacji elektrycznych. 

12. Zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania zleceń, a w szczególności listew 

drewnianych, listew dachowych mocujących panele z poliwęglanu, uszczelek, kostki 

niezbędnej do odtwarzania nawierzchni wokół wymienianych i betonowanych słupków,  

blach aluminiowych i ocynkowanych, uchwytów (obejm) do montażu elementów 

infrastruktury, szyb oraz innych elementów konstrukcji infrastruktury przystankowej z 

zastrzeżeniem § 7. 

13. Udostępnienie pomieszczeń bazy, o której mowa w § 2 pkt c Umowy celem 

przeprowadzenia kontroli niezbędnego wyposażenia. 

 

§ 4  
 

1. Wykonawca nie może odmówić realizacji prac związanych z infrastrukturą przystankową, 

peronową na pętlach autobusowych i drogową ZTM. W przypadku konieczności 

zatrudnienia podwykonawcy do prac o charakterze nietypowym, odpowiedzialność za 

czynności podwykonawcy wobec Zamawiającego oraz osób trzecich ponosi Wykonawca. 
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2. Wykonawca nie może odmówić realizacji zlecenia z powodu braku materiałów. 

Obowiązek, o którym mowa w § 3 ust. 12 oznacza zapewnienie ciągłości realizacji zleceń, 

poprzez wykorzystanie posiadanych materiałów w sposób zapewniający terminowe 

wykonanie zleconych prac zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Umowy. 

 

  

§ 5  
  

1. W przypadku zlecenia prac o zakresie przekraczającym możliwość wykonania zleceń przy 

użyciu posiadanych pojazdów określonych w umowie, Zamawiający dopuszcza 

odstąpienie od wymogu spełnienia przez Wykonawcę obowiązku wykorzystania 

samochodów zgłoszonych do realizacji umowy zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 i § 2 

podpunkt a, b. Używając innych pojazdów Wykonawca jest obowiązany oznakować je 

tymczasowo za pomocą naklejek lub nakładek magnetycznych z napisem „POGOTOWIE 

PRZYSTANKOWE ZTM” na drzwiach bocznych z obu stron oraz przenośną lampą 

ostrzegawczą.  

2. Za prace przekraczające zakres, o którym mowa w ust. 1 uważa się prace przekraczające 

wartością 50 jednostek rozliczeniowych zlecone w ciągu jednej godziny zegarowej, 

z wyłączeniem prac związanych z naprawą nawierzchni, remontem bądź przestawieniem 

wiat. 

3. Jednostka rozliczeniowa odpowiada pracy wykonywanej przez Wykonawcę, 

równej co do wartości pracy, jaką Wykonawca musi wykonać celem naklejenia 

na elementach infrastruktury na przystankach 50 sztuk małych (o powierzchni 

do 0,04 m
2
) naklejek informacyjnych. Wynagrodzenie za pracę równą 1 jednostce 

rozliczeniowej jest równe zgłoszonej w ofercie cenie C1. Szczegółowe zasady rozliczeń 

zawiera § 9 niniejszej umowy. 

  

§ 6  
 

Zamawiający jest uprawniony oraz zobowiązuje się do: 

1. Zlecania prac wymienionych w § 3 ust. 1-4 w miarę zaistniałych potrzeb i posiadanych 

środków budżetowych. 

2. Zlecania w czasie trwania umowy w okresach 12-miesięcznych prac o wartości około 

30 000 jednostek rozliczeniowych rocznie, z uwzględnieniem następujących okoliczności: 

a) przewidywany dzienny zakres prac będzie wynosił od 10 do 100 jednostek 

rozliczeniowych 

w zależności od ilości stwierdzonych dewastacji oraz potrzeb związanych 

z planową wymianą infrastruktury informacyjnej, 

b) przewidywane prowadzenie przeciętnie raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia 

do 31 października cztery razy w miesiącu planowanej wymiany informacji liniowej 

o zakresie prac przekraczającym 100 jednostek rozliczeniowych. 

3. Zlecania prac na przystankach w obszarze sieci komunikacyjnej ZTM. 

4. Zlecania w miarę możliwości i bieżących potrzeb prac w sposób umożliwiający 

minimalizację odległości pomiędzy przystankami zawartymi w poszczególnych 

zleceniach, z zachowaniem prawa Wykonawcy do dzielenia zleconych prac na 

poszczególne brygady we własnym zakresie w zależności od potrzeb, pod warunkiem 

zachowania zakresu i terminu wykonania prac. 

5. Przekazywania najpóźniej na 8 godzin przed momentem wystawienia zleceń o zakresie 

przekraczającym 100 jednostek rozliczeniowych w ciągu 1 doby pisemnej informacji 

o planowanych zleceniach i ich zakresie. 

6. W przypadku konieczności zlecenia prac, o których mowa w § 5 ust. 1 – uzgadniania 

z Wykonawcą najpóźniej na 2 dni robocze przed momentem wystawienia zleceń sposobu 

ich realizacji, a w szczególności liczby użytych samochodów. 
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7. Informowania Wykonawcy najpóźniej na 2 dni  robocze przed momentem wystawienia 

zleceń o planowanym zleceniu prac remontowych, a w szczególności napraw nawierzchni, 

remontów wiat lub przeniesienia wiat. 

8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 7 nie dotyczy sytuacji, w której potrzeba wykonania 

prac remontowych wynika ze zdarzeń o charakterze nagłym (np. nawierzchnia bądź wiata 

zniszczona w wyniku wypadku drogowego) lub jest niezwłocznie konieczna dla 

zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego 

podjęcia działań mających na celu realizację tych prac. 

9. Terminowej zapłaty za usługi świadczone przez Wykonawcę na podstawie niniejszej 

umowy. 

 

§ 7  
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania wykonania prac w oparciu o materiały 

posiadane przez Zamawiającego, np.: panele dachowe, gabloty, kasety, słupki, ławki, 

poszczególne elementy składowe infrastruktury przystankowej, szyby (w miarę 

posiadania), elementy oznakowania słupków i wiat. 

2. Zamawiający będzie uzgadniał na bieżąco z Wykonawcą szczegółowy podział 

kompetencji w zakresie zapewnienia poszczególnych materiałów. Wszelkie zmiany w 

treści ww. uzgodnień będą przekazywane Wykonawcy najpóźniej na 10 dni roboczych 

przed terminem realizacji zlecenia, którego dotyczą. 

3. O potrzebie użycia materiałów o charakterze nietypowym Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie najpóźniej na 4 dni robocze przed 

terminem realizacji zlecenia, którego dotyczą. Jako materiały o charakterze nietypowym 

należy rozumieć materiały niezbędne do realizacji prac, których Zamawiający nie zlecał 

przez co najmniej 5 miesięcy poprzedzających termin realizacji zlecenia, o którym mowa 

powyżej. 

 

 

§ 8  
 

1. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania prac związanych z bezpieczeństwem 

pasażera (wiata uszkodzona w wyniku wypadku, wyrwany słupek, przystanek 

zdewastowany przez osoby trzecie, wyrwa, zapadnięcie terenu pętli lub przystanku, 

uszkodzenia na skutek zjawisk przyrodniczych) Zamawiający może zlecić prace drogą 

telefoniczną lub radiową, a formularz zlecenia wystawić po wykonaniu pracy. 

2. W przypadku konieczności rozszerzenia prac o czynności nie ujęte w zleceniu obowiązuje 

następująca zasada postępowania: 

a) Należy uzyskać od Zamawiającego drogą telefoniczną lub radiową zgodę 

na dodatkowy zakres prac. Prace te zostaną dodane do treści zlecenia w terminie 

późniejszym w formie korekty zlecenia bądź zlecenia uzupełniającego. 

b) Brak możliwości skontaktowania się z upoważnionym przedstawicielem 

Zamawiającego stanowi przeszkodę uniemożliwiającą wykonanie dodatkowych prac. 

c) W przypadku, gdy prace ujęte w zleceniu nie mogą być prawidłowo wykonane 

bez  przeprowadzenia prac dodatkowych, brak zgody Zamawiającego na rozszerzenie 

zakresu zlecenia lub brak możliwości skontaktowania się z upoważnionym 

przedstawicielem Zamawiającego zobowiązuje Wykonawcę do odstąpienia od 

realizacji zlecenia. 

d) Odstąpienie od realizacji zlecenia zgodnie z pkt c) należy odnotować 

na formularzu zlecenia z podaniem okoliczności uniemożliwiających jego realizację 

oraz zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego w momencie zwrotu zlecenia do 

rozliczenia. 
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3. Wykonawca nie ma prawa samodzielnego wykonywania napraw nie zleconych przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany zgłaszać Zamawiającemu usterki 

infrastruktury przystankowej, na temat których informację powziął w trakcie 

wykonywania innych prac. 

4. Szczegółowe zasady współpracy związane z obiegiem dokumentów, pobieraniem 

i zdawaniem materiałów Zamawiającego niezbędnych do realizacji zleceń oraz 

szczegółowe zasady kontroli prawidłowej realizacji umowy i naliczania potrąceń z 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu uchybień w realizacji umowy określa Załącznik Nr 2 

do Umowy. 

 

 

§ 9  
 

1. Podstawą rozliczania wykonanych prac jest Tabela nr 1 (Załącznik Nr 1) oraz ceny 

ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego: 

a) C1 - cena jednostkowa podstawowych prac konserwacyjnych rozliczanych na 

podstawie Tabeli nr 1 –          zł brutto (słownie:                                                        ). 

 

C2 - cena jednej roboczogodziny w pracach nie ujętych w Tabeli nr 1 i rozliczanych 

wg kosztorysu w oparciu o KNR lub KNP –zł brutto (słownie   )  

. 

2. Tabela nr 1 zawiera wykaz czynności, których zlecanie w czasie trwania umowy 

Zamawiający przewidział przed jej zawarciem (z zastrzeżeniem ust. 9) oraz współczynnik 

ceny jednostkowej (wcj) odpowiadający poszczególnym czynnościom. Wartość 

współczynnika wcj nie ma związku z żadnym powszechnie stosowanym (np. KNR) 

sposobem określania pracochłonności – stanowi jedynie wartość różnicującą ceny 

poszczególnych usług określoną przez Zamawiającego. Współczynnik wcj określa ilość 

jednostek rozliczeniowych odpowiadających danej pracy; wynagrodzenie za jedną 

jednostkę rozliczeniową jest równe cenie C1. 

3. Należność za wykonaną pracę ujętą w Tabeli nr 1 stanowi iloczyn ceny C1 

oraz współczynnika wcj przypisanego do tej pracy zgodnie z tabelą. 

4. Tabela nr 1 została sporządzona w oparciu o unifikację czynności dotyczących różnych 

rodzajów infrastruktury przystankowej. Przy każdej pracy określono wykaz czynności 

składowych (z rozbiciem na składowe wartości współczynnika), jakie są konieczne 

dla wykonania danej pracy. Wynagrodzenie za daną pracę nie jest zależne od rodzaju 

elementów infrastruktury przystankowej, jakich ona dotyczy. 

5. Wszystkie czynności wskazane jako składające się na daną pracę uznane są za niezbędne 

do jej prawidłowego wykonania. Wykonanie tych czynności należy traktować jako 

obligatoryjne i nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Celem rozliczenia prac, które nie zostały uwzględnione w tabeli, charakteryzujących się 

brakiem powtarzalności (np. przestawienie wiaty, kiedy każdy przypadek należy 

rozpatrywać indywidualnie), Wykonawca jest obowiązany sporządzić kosztorys 

w oparciu o KNP lub KNR. Przygotowany kosztorys wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.   

7. Należność za wykonaną usługę nie ujętą w Tabeli nr 1 stanowi iloczyn ceny C2 

oraz liczby roboczogodzin wykazanych w kosztorysie. 

8. Celem rozliczenia prac, które nie zostały uwzględnione w tabeli, ponieważ nie planowano 

wcześniej ich zlecania (np. w przypadku pojawienia się nowych rodzajów infrastruktury 

przystankowej), mające charakter powtarzalny (tzn. przewidywane będzie wykonanie 

takich samych prac w przyszłości), Wykonawca jest obowiązany opracować kalkulację 

w oparciu o KNR lub KNP. Przygotowana kalkulacja wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  
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9. Wartość jednej roboczogodziny dla prac rozliczonych wg kalkulacji jest równa cenie C2. 

Zamawiający, w oparciu o zatwierdzoną kalkulację wyznaczy współczynnik wcj 

dla przedmiotowej pracy, dzieląc jej wartość przez cenę jednostkową wcj i dokona 

rozszerzenia Tabeli nr 1 o tę czynność. Wykonane prace zostaną rozliczone zgodnie 

z postanowieniami ust. 3. 

10. Celem rozliczenia kosztów materiałów użytych do wykonania zleconych prac, 

Wykonawca jest obowiązany opracować kalkulacje materiałowe, w oparciu o które koszty 

użytych materiałów będą doliczane do wynagrodzenia za wykonane zlecenia 

z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. Ceny materiałów wykazane w kalkulacjach nie mogą być 

wyższe od średnich cen materiałów ogłaszanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – 

Organizacyjnych Budownictwa „SEKOCENBUD” w kwartalnych Biuletynach Cen. 

Przygotowana kalkulacja wymaga zatwierdzenia przez pracowników nadzoru 

budowlanego ZTM pod kątem zgodności z biuletynem. 

11. Koszt materiałów pomocniczych (śruby, nity, gwoździe, obejmy, kostka/płyty do 

odtwarzania nawierzchni przy słupkach przystankowych itp.) obciąża Wykonawcę. 

12. Koszty materiałów użytych do przygotowania zaprawy murarskiej, koniecznej do montażu 

słupków, ławek, wiat i gablot wolnostojących zawarte są we współczynniku ceny 

jednostkowej wcj przewidzianym dla tych prac i nie podlegają dodatkowej zapłacie. 

13. Wykonawca zapewnia każdego dnia w roku całodobowy dyżur jednego samochodu 

z dwuosobową obsadą (brygada dyżurna). W dniach szczególnej organizacji ruchu 

komunikacji miejskiej (np. święta, manifestacje itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zlecenia dyżuru dodatkowych brygad. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 

14. W ramach zlecenia prac związanych z wymianą informacji liniowej i infrastruktury 

w przypadku zmian organizacji ruchu, Zamawiający będzie zlecał dodatkowe dyżury 

brygad, polegające na udziale w komisjach zmian organizacji ruchu, oczekiwanie na 

wynik prac komisji i podejmowanie prac po wydaniu przez komisje decyzji. Dyżury takie 

są przewidywane w szczególności w godzinach wieczornych i nocnych. Zgodnie z 

zapisami § 3 ust. 5 

15. Udział w komisjach, o których mowa w ust. 14 może być także zlecany brygadzie 

dyżurnej (w tym pełniącej dyżur dodatkowy, o którym mowa w ust. 13). Udział tej 

brygady w komisji wchodzi w skład obowiązków 24-godzinnego dyżuru i nie przysługuje 

z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

16. Wynagrodzenie za dyżur brygady dyżurnej, dodatkowej oraz brygady dyżurującej w 

czasie komisji stanowi iloczyn ceny C1, współczynnika wcj dla pozycji „U25 – Dyżur 

brygady przystankowej za każdą rozpoczętą godzinę” w Tabeli nr 1 oraz liczby godzin 

pełnionego dyżuru, z uwzględnieniem ostatniej rozpoczętej godziny trwania dyżuru jako 

pełnej. Prace wykonywane przez te brygady będą wynagradzane analogicznie, jak prace 

wykonane przez pozostałe brygady. 

17. Wynagrodzenie za pełnienie dodatkowego dyżuru w czasie komisji przysługuje 

Wykonawcy tylko w sytuacjach, gdy: 

a)  w związku z pracami komisji nie jest możliwe określenie dokładnego terminu 

rozpoczęcia prac związanych z wymianą informacji liniowej i elementów 

infrastruktury i w związku z tym brygada oczekuje na zakończenie prac komisji, 

b) gdy na skutek podjętych przez komisję decyzji brygada nie przeprowadza żadnych 

innych prac. 

 

§ 10  
 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za wykonane usługi wymienione w Tabeli nr 1 (Załącznik 

Nr 1) będą dokonywane w okresach tygodniowych. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z Umowy nie może przekroczyć kwot 

określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2019 na 

realizacje „Umowy na konserwację i wymianę infrastruktury przystankowej” 
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wynoszących 

w poszczególnych latach: 

- 2015 – brutto ………………………………………………., 

- 2016 – brutto ………………………………………………., 

- 2017 – brutto………………………………………………., 

- 2018 – brutto……………………………………………….,  

- 2019 – brutto ………………………………………………., 

- łącznie – brutto ………………………………………………., 

 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT są pojedyncze formularze zleceń, rozliczone 

przez Wykonawcę w sposób zgodny z postanowieniami § 9 Umowy, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

4. Podstawą weryfikacji wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy będą 

wyniki prowadzonej przez Zamawiającego kontroli wykonania prac, a w przypadku 

zleceń, w których treści zamieszczono wymóg sporządzenia protokołu odbioru – 

protokoły odbioru. Po dokonaniu weryfikacji Zamawiający będzie przekazywał do banku 

polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy kwoty należnego wynagrodzenia w terminie 

21 dni od otrzymaniu od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co do wysokości należnej kwoty 

bieg terminu 21 dni liczy się od momentu uzgodnienia właściwej kwoty. 

5. Szczegółowe zasady kontroli prawidłowej realizacji umowy określa Załącznik Nr 2 

do Umowy. 

6. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że prace nie zostały wykonane lub zostały 

wykonane nieprawidłowo po dokonaniu płatności, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłaty Zamawiającemu kwoty nienależnie otrzymanego wynagrodzenia, w szczególności 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwot 

określonych w Załączniku Nr 2 do Umowy. Szczegółowe zasady naliczania potrąceń z 

tytułu uchybień w realizacji Umowy określa Załącznik Nr 2 do Umowy. 

 

§ 11  
 

1. Wykonawca udziela 24miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty wymienione w Umowie 

licząc od terminu zakończenia ich wykonania określonego w zleceniu na ogólnych 

zasadach, a w przypadku gdy roboty wymienione w umowie będą dotyczyły 

nieruchomości termin gwarancji i rękojmi będzie wynosił 60 miesięcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na okres co najmniej roczny, licząc od dnia 

rozpoczęcia realizacji umowy i będzie dokonywał przedłużenia ważności ubezpieczenia 

przez cały okres realizacji umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec przewoźników, pasażerów ZTM i 

osób trzecich za szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem usług oraz prac 

wymienionych w Umowie. 

4. W przypadku gdyby wobec Miasta st. Warszawy lub Zarządu Transportu Miejskiego m.st. 

Warszawy skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób trzecich powstałe w związku 

z usługami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca przejmie wszelką 

odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie roszczenia. W 

szczególności Zamawiający będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do udziału w 

postępowaniu sądowym, a Wykonawca będzie zobowiązany do wstąpienia do toczącego 

się postępowania i wyrażenie zgody na zwolnienie Zamawiającego z udziału w sprawie w 

trybie art. 194 kpc. 

5. W przypadku, gdyby na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu 

lub innego organu orzekającego Miasto st. Warszawa lub Zarządu Transportu Miejskiego 
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m.st. Warszawy zobowiązane zostały do zaspokojenia roszczeń powstałych w związku z 

wykonywaniem przez Wykonawcę usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, 

Wykonawca niezwłocznie pokryje takie szkody lub zwróci na rzecz Miasta st. Warszawy 

lub Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy wszelkie kwoty jakie zostały 

wypłacone osobom i podmiotom poszkodowanym.  

 

§ 12  
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

       zł (słownie: …………. złotych). 

2. ZTM będzie upoważniony do pobrania z udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należności przysługujących ZTM z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w szczególności potrąceń z tytułu uchybień w realizacji 

umowy zgodnych z postanowieniami Załącznika nr 2 do Umowy i odszkodowań, a także 

w celu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pobranie należności może nastąpić w 

szczególności, w każdym przypadku, gdy:  

a) Wykonawca nie rozpocznie świadczenia usług w terminie określonym w niniejszej 

Umowie,  

b) Wykonawca zaprzestanie świadczenia usług z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpi to 

zgodnie z porozumieniem zawartym przez strony,  

c) powstaną roszczenia uzasadniające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, 

d) przysługujące ZTM należności, w szczególności z tytułu uchybień w realizacji 

umowy i innych tytułów uzasadniających obciążenie Wykonawcy,  

e) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych określonych w Umowie,  

f) Zamawiający zleci podmiotowi trzeciemu wykonanie zastępcze usług lub robót 

określonych w Umowie, przy czym ZTM jest uprawniony do zlecenia zastępczego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy w każdym przypadku gdy Wykonawca nie wykona usług 

w wyznaczonym terminie a opóźnienie wynosi 48 h od Umownego terminu. 

3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% kwoty zabezpieczenia określonej w ust. 1 

(pomniejszoną o wypłaty dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy) w terminie 30 

dni od dnia zakończenia realizacji Umowy. 

4. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni od upływu 

okresu rękojmi za wady. 

 

 

§ 13   
 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

polskiego, ZTM uprawniony jest do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym 

jeżeli:  

a) Wykonawca w sposób uporczywy naruszać będzie postanowienia Umowy i pomimo 

udzielenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu nie zaniecha naruszeń i/lub 

nie przywróci stanu zgodnego z postanowieniami Umowy,  

b) Wykonawca w terminie do dnia rozpoczęcia realizacji Umowy nie przedstawi w ZTM 

dowodu potwierdzającego posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej pokrywających 

ryzyka określone w Umowie, o których mowa w § 11 ust 2 Umowy – w przypadku, 

gdy ważność polisy oc załączonej do oferty wygaśnie przed podpisaniem umowy,  

c) Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania ZTM nie przedstawi 

dowodu posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej zapewniającej pełne pokrycie 

wszystkich ryzyk obciążających Wykonawcę na podstawie Umowy, o których mowa 

w § 11 ust 2 Umowy,  

d) Wykonawca nie będzie wykonywać zleconych usług przez okres kolejnych 3 dni., 
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e) Wykonawca trzykrotnie nie zapewni 24-godzinnego dyżuru brygady, o którym mowa 

w § 3 ust. 5, 

f) Wykonawca  trzykrotnie odmówi wykonania zleconej pracy, 

g) Zamawiający stwierdzi trzykrotne w ciągu jednego miesiąca niewykonanie bądź 

niewłaściwe wykonanie tej samej pracy (jako tę samą pracę należy rozumieć czynność 

określoną tym samym kodem w Tabeli nr 1) w tym samym zespole przystankowym 

(jako zespół przystankowy należy rozumieć zespół przystanków oznaczonych tą samą 

nazwą). 

2. Wykonawca może rozwiązać umowę za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, 

jeżeli ZTM przez okres kolejnych dwóch miesięcy zalegał będzie z zapłatą wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, a kwota zadłużenia z tego tytułu przekroczy kwotę 500 000 

zł (słownie pięćset tysięcy złotych).  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, ZTM może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach.  

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

 

 

§ 14  

1. Szczegółowy katalog uchybień w realizacji umowy oraz potrąceń z wynagrodzenia 

Wykonawcy odpowiadających poszczególnym uchybieniom określono w Załączniku nr 2 

do Umowy. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez ZTM z przyczyn obciążających Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZTM kary umownej w wysokości 

500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).  

3. Kary umowne związane z niedopełnieniem obowiązków związanych z zatrudnieniem 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców: 

a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - 500 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 500 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 

dnia zapłaty, 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 zł za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdą nieprzedłożoną kopię 

Umowy lub jej zmiany, 

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości  500 zł.   

f) za dopuszczenie do wykonywania prac objętych Przedmiotem Zamówienia innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 

0,5 % wartości Umowy. 

4. W każdym przypadku zaniechania lub wstrzymania przez Wykonawcę wykonywania 

usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz ZTM kary umownej w wysokości 50 000 PLN (słownie pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) za każdy dzień w którym usługi nie były wykonywane przez Wykonawcę. 

 



 

 strona 12 

 

§ 15  

 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

potrąceń z wynagrodzenia z tytułu uchybień w realizacji umowy oraz kar umownych 

zastrzeżonych w Umowie na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 16 

 

1. W treści niniejszej Umowy osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części  prac 

służących realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, której przedmiotem 

są roboty budowlane albo 

2) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia 

publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu,  

- zwane będą odpowiednio „Podwykonawcą” lub „dalszym Podwykonawcą”. 

2. W treści niniejszej Umowy pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 

są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część Przedmiotu Zamówienia, 

zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a 

dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami zwana będzie 

„Umową o podwykonawstwo”.  

3. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące prace stanowiące Przedmiot 

Zamówienia: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy 

wykonanie następujących prac stanowiących Przedmiot 

Zamówienia:.…………………………………………………………….………………… 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania prac 

stanowiących Przedmiot Zamówienia nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana 

zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich prace będące Przedmiotem Zamówienia, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 



 

 strona 13 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych prac wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Przedmiotu Zamówienia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 

doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 

wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 

personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są prace, wraz z zestawieniem ilości prac i ich wyceną, nawiązującą do cen 

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania prac, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 

Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na 

zasadach określonych w ust. 9. 

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach:  
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1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 6, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników 

do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 6 , 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w 

ust. 9, 

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części Przedmiotu 

Zamówienia, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie 

bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o 

podwykonawstwo ma być realizowana przez ………………, na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 

od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 

zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

Podwykonawcę; 

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10, Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed 

dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.  

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część Przedmiotu Zamówienia, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 

wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o 

wartości większej niż 50.000 zł. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są prace w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
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18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu prac 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy i obciążyć 

Wykonawcę tymi kosztami. 

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 

reprezentacji. 

20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 

w ust. 9-15. 

21. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 

19, stosuje się zasady określone w ust. 9-15.  

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową. 

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu prac, jeżeli 

działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie prac naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku 

kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

§ 17 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia będzie wpłacane przez 

Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez 

Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego 

mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o 

uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności 

których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub 
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dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 

wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o 

podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej 

dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ustępie 

poprzedzającym podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór prac, a Wykonawca nie złoży w 

trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z płatności wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z 

wnioskami o płatność.  

9. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 

i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości 

ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 
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wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do 

innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

10. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę prac, lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

11. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 

lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

12. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 

tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do 

wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

13. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

14. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność 

należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 

zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

15. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 

wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w wynagrodzeniu Podwykonawcy albo 

cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy wynagrodzeniem albo cenami 

jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo, a wynagrodzeniem albo 

cenami jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający uzna i wypłaci 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego 

faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie wynagrodzenia albo cen jednostkowych 

określonych Umową. 

16. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania 

od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur w danym 

okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota 

wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

17. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu 
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przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu prac wykonanych 

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych prac do 

wysokości objętej płatnością końcową. 

18. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców, do  faktury końcowej 

załączy on oświadczenie o ich niezatrudnieniu. 

 

 

§ 18 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy 

w przypadku gdy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, dojdzie do zmiany stawki 

podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, zgodnie z 

zasadami określonymi w ust. 2 

 

2. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli Strony 

Umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności 

oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji 

zamówienia, przy czym zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie po ustaleniu stanu 

faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentów, które Wykonawca dostarczy w 

celu udowodnienia wpływu zmiany przepisów na wysokość należnego mu 

wynagrodzenia, pod warunkiem, iż Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę w ww. 

zakresie w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wejścia w życie przepisów 

zmieniających. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone/zmniejszone o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi/obniżce  udokumentowanych kosztów, o których mowa 

powyżej, od daty faktycznej zmiany kosztów wykonania. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w następującym zakresie i w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: zmiany w 

zakresie i formie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 

jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w m. 

st. Warszawa. 

 

 § 19 

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności, 

przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej 

ustawy. 
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W przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy  

 

§ 20    

W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa 

zamówień publicznych oraz innych ustaw mających zastosowanie w sprawach wykonywania 

usług stanowiących przedmiot Umowy. 

§ 21  

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 22   

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez powszechny 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZTM.  

2. Powstanie i trwanie sporu pomiędzy Stronami nie stanowi podstawy i nie upoważnia 

Wykonawcy do zaprzestania wykonywania usług stanowiących przedmiot Umowy.  

 

§ 23    

Integralną części umowy są: 

 oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 Załącznik nr 1 – Wykaz zlecanych prac (Tabela nr 1) 

 Załącznik nr 2 – Zasady organizacji pracy, obiegu i rozliczania dokumentów 

i materiałów oraz weryfikacji wykonanych usług, 

 Załącznik nr 3 – Wzór protokołu komisji weryfikującej prawidłowość wykonania 

prac po upływie 24-godzinnego terminu kontroli, 

   

których postanowienia wiążą obie strony. 

 

§ 24  

 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.  

 

 

.......................................................    ....................................................... 

 

 


