UMOWA

W dniu roku w Warszawie pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w imieniu i na rzecz ktérego
dziata Zarzad Transportu Miejskiego ul. Zelazna 61, 00-848 Warszawa, reprezentowanym na podstawie
PENOMOCNICEWA NI, .o zdnia ..o przez:

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a
z siedzibg w Warszawie przy ul. ... e

ZArEJESTEIOWEANG W ..vivieiiieee sttt ettt e s sttt e st e e st e s bt e e st e e et e e s bteesrbeee e steesanbeeensteaeasneanns

pod numerem KRS ........cccooiiiiiiiiniieieeee , postugujacg sie numerem REGON: .......cccccovvevieeviieennnn. , oraz

numerem NIP: ..o , reprezentowang jednoosobowo/dwuosobowo przez:

1.

2.

zwang dalej ,,Wykonawca”

w rezultacie udzielenia zamoéwienia sektorowego o wartosci ponizej 5 225000 euro w trybie przetargu
nieograniczonego nr........ - podstawa prawna: art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.)"”

8§ 1 Przedmiot Umowy

1.  Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac remontowych na terenie petli autobusowej
P+R Al. Krakowska, zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Krakowskiej 100, zwany dalej: Przedmiotem Umowy
lub Przedmiotem Zamdwienia.

2. Przedmiot Umowy realizowany bedzie w dwdch etapach:

1) I etap Przedmiotu Umowy obejmuje: wykonanie, uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia przez Biuro Polityki
Mobilnosci i Transportu czasowej organizacji ruchu.

2) 1II etap Przedmiotu Umowy obejmuje: wykonanie prac remontowych na podstawie zatgczonej do SIWZ
dokumentacji projektowej, obejmujacych nastepujace roboty drogowe:
a) wdrozenie czasowej organizacji ruchu wykonanej i zatwierdzonej w ramach I etapu Przedmiotu Umowy,
b) poszerzenie istniejacych jezdni manewrowych,
c) remont istniejgcych nawierzchni jezdni manewrowych,
d) wymiane kraweznikéw drogowych,
e) wdrozenie statej organizacji ruchu, w tym odsSwiezenie oznakowania poziomego i pionowego oraz

przestawienie wygrodzen ochronnych,

f)  wymiane odwodnienia liniowego,
g) montaz znakéw dotykowych dla oséb z dysfunkcjami wzroku,

3. Zalaczone do SIWZ przedmiary podane w charakterystyce obiektu majg charakter orientacyjny, utatwiajacy
Wykonawcy wycene Przedmiotu Umowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé powierzone mu roboty zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej zwanej ,SIWZ") w tym Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych zwanej dalej Specyfikacja Techniczng ,ST”, zataczong dokumentacjg projektows,
przedmiarem robot, Umowa, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora wyznaczonego ze strony
Zamawiajgcego.,

5. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach
bedacych czescig skladowg Umowy, ustala sie nastepujacg hierarchie ich waznosci:

1) zawarte w Umowie,
2) SIWZ wraz zatgcznikami,
3) zawarte w karcie gwarancyjnej ( zatacznik nr 4).

6.  Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktdrych mowa w ust. 5, nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwoch lub wiecej roznych wymagan, jako wigzace nalezy traktowaé
wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

§ 2 Termin wykonania
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
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a) Ietap Przedmiot Umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.,
b) II etap Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 31 maja 2018 r.,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram realizacji prac objetych II etapem Przedmiotu
Umowy w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku oraz kazdorazowo aktualizacje harmonogramu w terminie do
2 dni od powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany przedmiotowego harmonogramu. W  przypadku zmian
w harmonogramie wptywajacych na wdrozenie czasowej organizacji ruchu na petli, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o przedmiotowej zmianie. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do
przedtozonego harmonogramu w terminie 5 dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 4
dni od dnia ich otrzymania.

Zmiany harmonogramu dopuszczane sg wytacznie po uzyskaniu pisemnej (w tym réwniez w formie mailowej),
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Harmonogram bedzie obejmowat wszystkie czynnosSci, tgcznie z czasem
potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen, w tym podziat przedmiotu na etapy
podlegajace odbiorom czesciowym.

8§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, strony ustalajg wynagrodzenie w formie ryczaltu, na kwote
......................................... PLN brutto (stownie ztotych:.........ccoovvieiieiii . 00/100) —
wartos¢ Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja Umowy, w tym réwniez nie
ujete w dokumentach okres$lonych w § 1 ust. 4, a niezbedne do wykonania Umowy, w szczegdlnosci koszty
wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
remontowego, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymanie na czas prowadzenia robdt, koszty obstugi
geodezyjnej itp.

Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy bedzie ptatne w dwdch ratach:

a) pierwsza rata w wysokosci 10 % wartosci Umowy tj. w  kwocie ........ccceoeeuvevenennene PLN brutto
(stownie ztotych: ....ccoeoveiee e ) zostanie wyptacona po wykonaniu prac okreslonych
dla I etapu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru I etapu Przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem postanowien § 16.

b) druga rata w wysokosci 90 % wartosci Umowy, tj. w  KWOCI€ .......ccceveeveeernenes PLN brutto (stownie
Zotych: o, ) zostanie wyptacona po wykonaniu prac okreSlonych dla 1II
etapu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu przez Strony Koricowego Protokotu Odbioru Przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem postanowien § 16.

Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce po prawidtowym wykonaniu poszczegoélnych etapéw Przedmiotu Umowy, potwierdzonych
podpisaniem przez Strony Protokotdw Odbioru Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 3. Faktury beda
wystawione w terminie 7 dni od daty podpisania przez Strony odpowiedniego protokotu odbioru Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane, prawidtowo wykonane prace przewidziane
dla I etapu Przedmiotu Umowy oraz za roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach II etapu
Przedmiotu Umowy po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg pisemnych os$wiadczen (poswiadczonych
przez podwykonawcdw), o braku zalegtosci ptatniczych wobec podwykonawcéw. W przypadku braku niniejszego
o$wiadczenia termin ptatnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce os$wiadczenia, o ktérym
mowa Wyzej.

Faktury beda wystawione na Miasto Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481, a odbiorcy i ptatnikiem faktury bedzie Zarzad Transportu Miejskiego ul. Zelazna 61, 00-848
Warszawa. Faktury beda ptatne w terminie 21 dni od daty wptywu lub ztozenia w kancelarii Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddéw  rozliczen
z podwykonawcami, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatag naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodéw rozliczen.

Za termin zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, Wykonawca sporzadza protokdt koniecznosci i kosztorys na
podstawie czynnikdéw cenotworczych nie wyzszych od $rednich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD
obowiazujacych w danym okresie rozliczeniowym dla obszaru m.st. Warszawy. Po zaakceptowaniu kosztorysu
przez Zamawiajgcego, Strony umowy zawrg aneks do Umowy dotyczacy robdt dodatkowych.

W przypadku uznania przez strony umowy, protokotem koniecznosci, iz niezbedne jest wykonanie robdt
zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporzadzi kosztorys z uwzglednieniem rdznicy pomiedzy ceng umowna
Za prace zamienne, a ceng umowng za prace zaniechane albo sporzadzi kosztorys okreSlajacy wartos¢ robdt
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zaniechanych. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajacego, Strony umowy zawrg aneks do umowy
dotyczacy robdt zamiennych lub zaniechanych.

8 4 Zabezpieczenie

Wykonawca przed zawarciem Umowy celem zabezpieczenia prawidlowego wykonania zobowigzan wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % warto$ci Umowy, tj. w kwocie
PLN. (stownie: ) w formie
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastapi w terminie:

1) 30 dni od daty obustronnie podpisanego Kofcowego Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy (70%

wartosci zabezpieczenia),

2) nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (30% wartosci zabezpieczenia).
W przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie zostat wykonywany w terminie okreSlonym Umowg lub nie zostat
wykonany prawidtowo skutkiem czego nie zostat sporzadzony Koncowy Protokdt Odbioru Przedmiotu Umowy,
w terminie waznosci takiego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca, najpdzniej
na 5 dni roboczych (w rozumieniu Umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy) przed uptywem waznosci zabezpieczenia zobowigzany jest przedtuzy¢
obowigzujace zabezpieczenie prawidtowego wykonania Umowy lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie, lub wplacic
petng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na okres niezbedny do zakonczenia Umowy i podpisania
protokotu odbioru.
Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
uruchomienia zabezpieczenia lub wystgpienia z wezwaniem do zapfaty zabezpieczenia w pelnej kwocie
z dotychczasowego zabezpieczenia a takze do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wystagpienia przestanki od odstgpienia od Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢é wykorzystane przez Zamawiajgcego na pokrycie
wszelkich zobowigzan Wykonawcy lub wszelkich szkéd Zamawiajacego powstatych w rezultacie niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8 5 Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
ujawnione w okresie 5 lat od daty odbioru korcowego Przedmiotu Umowy.
W okresie rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotania przegladéw wykonanych robét.
Przeglady, o ktdrych mowa w ust. 2 moga zostac¢ zwotane réowniez przez Wykonawce.
Zgtoszenie wad (uwag) nastepuje w formie pisemnej (pismem lub protokétem), z jednoczesnym wskazaniem
przez Zamawiajgcego terminu ich usuniecia, uzasadnionego technologicznie.
W sytuacjach szczegdlnych, wynikajacych z uwarunkowan obiektywnych, Zamawiajgcy na pisemng prosbe
Wykonawcy moze wydtuzy¢ termin okreslony w ust. 4.
W przypadku zwtoki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi, w terminie o ktdrym mowa w ust. 4 lub 5, a takze
w przypadku nieprawidtowego wykonania obowigzkéw z tytutu rekojmi cigzacych na Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potracenia kosztow wykonania zastepczego z dowolnych naleznosci Wykonawcy
przystugujacych mu od Zamawiajgcego, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Stwierdzenie wystagpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.
Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczajg jak réwniez nie wytaczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajacego na zasadach ogdlnych prawa cywilnego.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnief wynikajgcych
z gwarancji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi — jednakze
w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy wykonania obowigzkéw z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8§ 6 Gwarancja
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji sktadajac Oswiadczenie Gwarancyjne stanowigce
zatacznik nr 4 do umowy.
Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty podpisania Koricowego Protokotu Odbioru Przedmiotu
Umowy.
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Zgodng wolg stron ustalono, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie wady,
w tym w szczegdlnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajacych sie na Przedmiot Umowy.
Wykonawca obowigzany jest wykonaé obowigzki gwarancyjne niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W sytuacjach szczegdlnych, wynikajgcych z uwarunkowan obiektywnych, Zamawiajgcy na pisemng prosbe
Wykonawcy moze wydtuzy¢ termin okreslony w ust. 4.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano
wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego Zamawiajacy nie mdgt
z Przedmiotu Umowy korzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu, niezaleznie od ztozonego os$wiadczenia
gwarancyjnego, w dacie odbioru koncowego wszelkich innych dokumentéw gwarancyjnych pochodzacych od
0s0b trzecich, zapewniajac ich prawidtowos¢ i zgodnos¢ ze stanem faktycznym oraz prawnym a takze catkowitg
ich zgodno$¢ z zakresem zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okreslonych niniejszg Umowa.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen w gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed uptywem
tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza i z mocy niniejszej Umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wytacza, nie ogranicza
ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

8§ 7 Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie zatozen do czasowej organizacji ruch w dniu podpisania Umowy.

2) przekazanie Wykonawcy terenu prac remontowych w terminie do 20 dni od zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do rozpoczecia realizacji prac remontowych objetych II etapem Przedmiotu Umowy, jednak nie
pozniej niz do dnia 15 marca 2018 roku, .

3) udostepnienie do wgladu  Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji obiektu, (w dni robocze
w godzinach 9:00-15:00. w siedzibie Dziatu Zarzadzania Weztami Komunikacyjnymi Zarzad Transportu
Miejskiego mieszczacej sie w Warszawie przy ul. Kasprowicza 145),

4) petnienie nadzoru inwestorskiego, w tym prowadzenie Dziennika Rob6t Zamawiajacego/Dziennika Budowy,

5) dokonanie odbiorédw czes$ciowych, kofcowego i po zakoriczeniu realizacji Umowy,

6) zapfata wynagrodzenia za prawidtowo i terminowo wykonane prace remontowe.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia na wiasny koszt:

1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

2) przekazania Zamawiajgcemu kopii zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu w terminie okreSlonym w § 2
ust. 1 lit. a) Umowy;

3) planu zagospodarowania odpaddéw oraz utylizacji odpaddéw szkodliwych i niebezpiecznych powstatych
w trakcie prac budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania i zatwierdzenia na wtasny koszt projekt czasowej organizacji ruchu (lub

wykorzystac zatozenia przekazane przez Zamawiajgcego) na okres realizacji Umowy oraz uzyska¢ wymagane

odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia.

Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, kwalifikowang site roboczg odpowiednie surowce,

materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposazenie niezbedne do wykonania robot

oraz usuniecia wad w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celéw Umowy (wymogi okresla ST).

Wszelkie zmiany zakresu robdt w stosunku do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, i specyfikacji

technicznych, dokonywane przez Wykonawce, powinny by¢ uzgadniane z Zamawiajgcym i uzyskac jego uprzednig

pisemng akceptacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot dodatkowych

i zamiennych w terminie do 4 dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Wykonawca w sposdb wymagany przepisami prawa oznacza teren prac remontowych, oraz tereny przylegte,

organizuje i wyposaza teren prac remontowych w urzadzenia niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy a po

zakonczeniu robdt porzadkuje i likwiduje zaplecze remontowe.

Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizacji ruchu na caty okres prowadzonych robét.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa tak personelu

wiasnego jak tez oséb trzecich na terenie prowadzonych prac remontowych oraz na terenach przylegtych.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do koncowego odbioru robét - dokumenty

pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania robdt (w tym atesty, wyniki badan uzytych materiatéw itp.).
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Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentdéw pos$wiadczajgcych
spetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 8-10.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktdérych mowa w ust. 7-9 oraz 15, Zamawiajacy ma
prawo odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego 7 dniowego terminu na wykonanie przedmiotowych obowigzkéw przez
Wykonawce.
Po przekazaniu terenu prac remontowych, Wykonawca zorganizuje codwutygodniowe Rady Techniczne w celu
zapoznania Zamawiajacego z postepem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach mogacych
wplyngé na jakos$¢ lub termin zakonczenia robdt bedacych Przedmiotem Umowy. Termin Rady Technicznej
zostanie ustalony z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem, a udziat w nim wezmg ze strony Zamawiajgcego co
najmniej przedstawiciel Zamawiajacego oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy kierownik budowy oraz
kierownik robdt drogowych. Rady Techniczne bedg mialty miejsce na terenie remontowanego obiektu.
Wykonawca sporzadzi protokét z kazdej Rady Technicznej i przesle do akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 4
dni. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi do protokotu w ciggu 4 dni od daty otrzymania. Ustalenia protokotu sa
wigzace dla obu stron.
Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu prac zwigzanych z wykonaniem robdt — udzielania informacji na zapytania Zamawiajgcego oraz
przedstawiania raportéw miesiecznych dotyczacych postepu robdt.
Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, co stanowi¢ bedzie jeden z warunkéw podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawczg dostarczy inwentaryzacje powykonawcza zgodnie
z uzgodnieniem zawartym w dokumentacji technicznej. Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

1) wersje papierowa z naniesionymi zmianami;

2) wersje elektroniczng w formacie pdf

3) w uktadzie Warszawa 25 w postaci szkicu geodezyjnego lub plikdéw rastrowych zeskanowanych (.tiff

lub .jpg);

4) w uktadzie PUWG 2000 w postaci:

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF. z czytelnie naniesiong numeracja,

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong numeracjg urzadzen (wg

tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego geoodniesienie (.tfw lub .jgw).
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pdzn. zm.) przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci na terenie budowy w trakcie realizacji zamdwienia, z wylaczeniem osob
wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 17 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 17 czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia: o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 17 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt. 10 umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego o$wiadczen w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace, o ktdérych mowa w ust. 17, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 17 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktory nie zostat okreSlony przez
Zamawiajgcego w SIWZ jako cze$¢ Przedmiotu Umowy, ktdra nie moze by¢ powierzona podwykonawcom
a nastepnie zostata wskazana w ofercie stanowigcej integralng cze$¢ umowy, jako cze$¢ zamdwienia, ktorej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzezeniem
ust. 19.
Wykonawca, podwykonawca zobowigzujg sie powierza¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy tylko takim
podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im czesci Przedmiotu Umowy. Umowa,
ktorej przedmiotem sg prace remontowe, zawierana z podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéow
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw
wykonania robdt, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar
umownych. Umowa o podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w Umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo
nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego lub finansowego Zamawiajacego.
Wykonawca oraz podwykonawca sg obowigzani, przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wykonawca lub Podwykonawcy s3 obowigzani dotaczyé zgode drugiej strony umowy tj. odpowiednio
podwykonawcy lub Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z niniejszg umowa.
Powyzsze zasady stosuije sie takze do projektdw zmian umdéw o podwykonawstwo.
Projekt umowy, ktdorej przedmiotem sg prace remontowe, o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:
1)  mie¢ forme pisemng, przy czym jego integralng czescig musi by¢ cze$¢ dokumentacji projektowej
zawartej w SIWZ okreslajgcej zakres robdt zlecanych podwykonawcy.
2) Spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo

zamoéwien publicznych;

b) zawiera¢ zapisy umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji

przedmiotu umowy przez podwykonawce;

C) nie zawieraC zapisow sprzecznych z umowg o prace remontowe zawartg pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca;

d) zawierac postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 7 ust.

17-21 Umowy.
taczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robdt sktadajgcych sie na zakres prac,
ktére moga by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢
Wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.
Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia,
w szczegdlnosci w przypadku niespetnienia wymagan okreSlonych w SIWZ lub ustalenia terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 17
ponizej. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzani s przedtozy¢é Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag prace remontowe,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
prace remontowe zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do takiej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej. Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajagcego w powyzszym
terminie 10 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani przedtozy¢ Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
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lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wytgczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci  niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy jednak
umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 PLN. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz okresSlony w ust.
17, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wraz z umowg o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej okreslajacy sposob reprezentacji
podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacji.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze przedtozenie Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za
nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie
dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania, zaniechania,
zaniedbania i uchybienia wiasne.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie, ze roboty
powierzone podwykonawcy s wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich
wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
0 mozliwosci zgtoszenia w terminie wskazanym w powyzszej informacji, nie dtuzszym jednak niz 7 dni od dnia
doreczenia informacji, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze wedle swego podyktowanego okolicznos$ciami sprawy:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiajgcego zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potragca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcoéw wyptacane jest po spetnieniu
dodatkowo nastepujgcych warunkow:

1) podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest koncowy protokét odbioru prac podpisany
przez strony umowy podwykonawczej,

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiajgcego,
o$wiadczenia podwykonawcéw potwierdzajace otrzymanie zaptaty naleznego im wynagrodzenia oraz
brak roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego o$wiadczenia
termin ptatnosci faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce ww. o$wiadczen,

3) oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
podwykonawcy,

4) Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od
Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce ww. o$wiadczenia podwykonawcy,
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5) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. o$wiadczen, o ktdrych mowa w pkt. 2; 3 i 4,
Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z zalegtosci ptatniczych. W takim przypadku moze
dojé¢ do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow
z zachowaniem procedur opisanych powyzej,

6) faktury, do ktdrych nie zostanie dotaczone os$wiadczenie, o ktérych mowa w pkt. 2 nie beda stanowity
podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o dokonanie zaptaty wynagrodzenia.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuije
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

Postanowienia niniejszego paragrafu umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! Kodeksu cywilnego.

Z uwagi, ze prace budowlane, bedace przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Podwykonawcéw o warunkach niniejszej Umowy. Nie
zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajgcych z postanowien umowy zawartych powyzej, upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych dziatann w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich
Podwykonawcow ustalen danej umowy, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie.
Prawo do odstgpienia Zamawiajgcego moze wykona¢ w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zdarzeniach uzasadniajac odstgpienia.

8§ 9 Cesja

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokona¢ cesji lub innych czynnosci
rozporzadzajacych lub zobowigzujgcych, ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone Umowg lub
wynikajace z niniejszej Umowy.

§ 10 Odpowiedzialnosc i ryzyko
Wykonawca, na czas wykonywania robdt objetych Umowg poczgwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy
zawrze i bedzie kontynuowat umowe ubezpieczenia w tym ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci o sumie ubezpieczenia nie NIZSZ€] NIZ wevversserssrrssrrsssrassrnsarnnas PLN
(StoWni€: ..oveveeeee e 00/100 ztotych), obejmujacg swym zakresem miedzy innymi:.
1) szkody powstate w mieniu 0sdb trzecich,
2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw,
3) szkody majatkowe powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatéw i sprzetu oraz innego mienia.
Potwierdzone za zgodnosS¢ z oryginatem kopie polisy beda przedstawione przez Wykonawce Zamawiajgcemu
wraz z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy. W przypadku zakonczenia
lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwtocznego powiadomienia o tym Zamawiajacego poprzez
ztozenie kopii stosownych dokumentéw.
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10.

11.

Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie lub jako
ogdlne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowg, wynikajgce ze zmian przepiséw prawa.

Koszty ubezpieczenia zawarte sg w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,
sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity
wyzszej. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewni¢ ich utrzymanie,
wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robét od
chwili rozpoczecia robét do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wdéd gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§ 11 Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzor

1. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni .

2. Zamawiajacy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacjg
UMOWY it

3. Wykonawca wyznacza p. do kierowania robotami stanowigcymi
przedmiot Umowy. Wykonawca wyznacza takze dwie osoby odpowiedzialne za nadzér nad realizacjg
UMOWY ittt

4. Zmiany dotyczace osdb wymienionych w ust. 1 -3 wymagaja uprzedniego pisemnego powiadomienia Stron,
lecz nie stanowig zmiany Umowy.

5. Zmiana osoby kierujgcej robotami ze strony Wykonawcy w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
dopuszczalna jest wytgcznie w przypadku, gdy nowy kierownik budowy dysponuje uprawnieniami
i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkdji.

§ 12 Uprawnienia Inspektora Nadzoru
Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce przy wprowadzaniu Wykonawcy na
teren budowy.
Inspektor nadzoru jest obowigzany do biezagcego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
a o wykrytych wadach bedzie powiadamiat niezwtocznie Wykonawce. Czynnosci te sg niezalezne od czynnosci
dokonywanych w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.
Sprawdzenie jakosci robdt przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wylacza i nie ogranicza
uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do ustalenia istnienia wad przedmiotu w chwili
odbioru.
Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢ niezwltocznie usuniete przez Wykonawce. Usuniecie
stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie z Umowg, przepisami prawa, w tym
uprawnieniami okreslonymi z ustawg — Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osdb, ktére jego zdaniem sg
niekompletne wyposazone lub wykonuja swoje prace niedbale, lub ktdrych obecno$¢ na terenie robot jest
uznana przez Inspektora Nadzoru za niepozadana.
Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robdt w takim zakresie i na taki
okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty
zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, termin wykonania
robot ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robdt lub o okres uzgodniony pomiedzy Stronami, w formie
aneksu do Umowy uwzgledniajgcego zmiane warunkéw realizacji Umowy.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora Nadzoru,
wigzace sg ustalenia dokonane przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg prace objete
Umowa i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji.
Inspektor Nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielaé polecen jakie
uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robot lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposdb wykonywania roboét do rysunkéw, instrukgji
i polecen Inspektora Nadzoru.



§ 13 Standardy wykonania
Wszystkie materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentdw zgodnosci (na podstawie Ustawy
0 wyrobach budowlanych), ztozonych na min. 3 dni robocze przed planowang datg ich wykorzystania
(wbudowania).
Na zadanie Inspektora Nadzoru materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jako$¢ lub inne
wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzgdzenia, instrumenty, robocizne i materiaty
potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz dostarczy wymagane probki materiatdw do zbadania ich
jakosci.
Prébki wszelkich materiatéw i surowcéw uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy do
badan na witasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajgcemu.
Inspektor Nadzoru moze zazadac przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz laboratorium
Wykonawcy.
Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykaza one, ze jako$¢ materiatéw lub robdt nie jest
zgodna z SIWZ, w tym ze Specyfikacjg Techniczng. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie
Zamawiajacy.

§ 14 Odbiér Przedmiotu Umowy
Odbidr Przedmiotu Umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

1) odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu;

2) odbioréw czesciowych dla robdt stanowigcych cze$¢ Przedmiotu Umowy, dokonywanych komisyjnie,
polegajacych na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac;

3) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, ktdrego przedmiotem bedzie odbior
catkowicie zrealizowanego zakresu robdt objetych Przedmiotem Umowy. Odbidr ten polega¢ bedzie na
ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot;

4) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, zwigzanego z realizacja
obowigzkéw z tytutu rekojmi, w tym z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi;

5) odbioru pogwarancyjnego - odbior elementdw robdt, ktdre podlegaty naprawie/wymianie w okresie
gwarancji, na ktdére Wykonawca przedtozyt gwarancje Odbidr odbedzie sie w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

O zamiarze zgtoszenia robot do odbioru, Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
zgtaszajgc mu gotowos¢ do odbioru robdt (wpis do dziennika robdt).

Zamawiajgcy zwota komisje odbioru Przedmiotu Umowy lub jego czesci/etapu, w terminie nie przekraczajgcym
4 dni liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
zgtoszonego przez Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbioru, o ile nie zajdgq okolicznosci uniemozliwiajace
dokonanie odbioru, powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbioru przez komisje
odbioru.

Z czeSciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokdt odbioru I etapu Przedmiotu Umowy lub
czesciowy protokdt odbioru zawierajgcy wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiajgcego dokonane w czasie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie czynnoSci
odbioru, odméwi dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawieraé potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
zakonczenie prac remontowych i sprawdzenia kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja
powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Z koncowego odbioru Przedmiotu Umowy bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru,
odmowi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych niezagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania, Zamawiajacy wpisze
je do protokotu odbioru robdt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

Podstawa do wyptaty wynagrodzenia za wykonanie I etap Przedmiotu Umowy jest podpisany przez Strony
Protokét Odbioru I etapu Przedmiotu Umowy, podstawg do wyptaty wynagrodzenia za wykonanie II etapu
Przedmiotu Umowy jest podpisany przez Strony Koncowy Protokét Odbioru Przedmiotu Umowy.
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Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Odbidr ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwila uptywu okresu rekojmi za wady, wszystkich
prac i robét wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi. Odbidr ostateczny nastepuje w formie protokotu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy,
uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu
okresu rekojmi. Protokoét odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawe do zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w czesSci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

Odbiér pogwarancyjny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu gwarancji, wszystkich prac
i robot wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji. Odbidr pogwarancyjny nastepuje w formie protokotu odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu
Umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikéw tego odbioru najpdzniej w ostatnim
dniu okresu gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiajacy przerwie
procedure odbiorowa i sporzadzi protokdt z przegladu, w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie
w ramach rekojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad stwierdzony w protokofach,
o ktérych mowa w ust. 13 lub nie przystapi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca,
a Zamawiajacy bedzie uprawniony do pobrania kosztéw usuniecia zastepczego w zakresie wad zgtoszonych
w ramach rekojmi z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 15 Kary umowne

Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu I/II etapu Przedmiotu Umowy - kara w wysokosci 0,2% wartosci Umowy, wskazanej
w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu ich wykonania okreslonym w § 2
ust. 1 Umowy,

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji - kara
w wysokosci 0,1% wartosci Umowy wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

3) za zwioke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru czesciowego lub
koncowego - kara w wysokosci 0,01 % warto$ci Umowy wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z § 14 ust. 8,

4) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci za ktdre
odpowiada Wykonawca lub za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce w catosci lub w czesci z przyczyn, za
ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci - kara w wysokosci 20% wartosci Umowy wskazanej w § 3
ust. 1 Umowy,

5) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — kara umowna w
wysokosci 1% wartosci Umowy wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — kara
umowna w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysokos$ci 2.000,00 PLN,

8) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — kara umowna w wysokosci 2.000,00 PLN,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku ze sprzeciwem
Zamawiajgcego, lub wezwaniem Zamawiajgcego - kara umowna w wysokosci 2.000,00 PLN,

10) Za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego prowadzenia robdt niezgodnie z zatwierdzonym przez
odpowiedni organ projektem organizacji ruchu — 2.000,00 PLN,

11) Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy osdb wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 17 umowy czynnosci, w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy osob
wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 17 umowy czynnosci) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy,
w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe nie wykonujacg wskazanych w § 7 ust.
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17 umowy czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, w przypadku gdy
powinna je realizowac na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.
W przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie niepetnego
miesigca kalendarzowego, Wykonawca zaptaci kare umowng obliczong proporcjonalnie, przyjmujac ze
1 dzien w miesigcu odpowiada 1/30 wysokosci kary umownej okreslonej powyzej.
Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar
umownych na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zaptate kar umownych poprzez potracenie kwoty
odpowiadajacg karze umownej z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub pobranie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kary umownej.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczania terminu do
jej zaptaty przed dokonaniem czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

§ 16 Odstapienie od Umowy
Zamawiajgcy moze odstapi¢ w catosci lub czesci od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu
cywilnego, w tym art. 635 k.c. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni od stwierdzenia
wystgpienia przestanek okre$lonych w ust. 2.
Zamawiajgcego bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w przypadku gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy,

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czeSci majatku Wykonawcy
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy,

3) Wykonawca zaniecha realizacji robdt, tj. nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni,

4) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od daty zatwierdzonej
w harmonogramie prac, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu
kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia,

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i nie wykonuje
polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania robét wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie zwiekszyt wartosci
powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci Przedmiotu Umowy.

7) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
w przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce obcigza obowigzek dokonania wszelkich czynnosci zmierzajacych
do jej zakonczenia, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt Strony,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren po wykonanych pracach remontowych w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy udziatu
lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny
wykonania robot pod katem ilosciowym a takze jakosciowym.

Niezaleznie od przypadkéw wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

8§ 17 Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1.1 Zmiana terminu ukonczenia robot.

1.1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) kleski zywiotowe,
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b) warunki atmosferyczne odbiegajagce od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
prowadzenie robot i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

1.1.2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne:

- wystgpienie wdd gruntowych o ile nie przewidywata ich dokumentacja techniczna itp.

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

d) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkdéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieC z pewnoscig, szczegdlnie
zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

f) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych robdt lub ich czesci;
wystgpienia robdét dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamodwienia
podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.

g) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy;

1.1.3 Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;
b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt;

1.1.4 zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych
do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntdéw pod inwestycje,
w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych

okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci
do celdw realizacji inwestycji;

1.1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowg; W przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.2 — 1.1.5 Czas Ukonczenia Robét moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.
1.2 Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia.

1.2.1 zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

<)

d)

e)

9)

niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,
pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot,
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,
konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
Zmiany technologiczne prowadzace do:

1) obnizenia kosztu wykonania robdt bez uszczerbku dla jakosci i funkcjonalnosci;

2) obnizenia kosztow uzytkowania obiektu czy eksploatacji urzadzen, przy braku zmiany ceny koncowej;

3) podniesienia wydajnosci urzadzen, podniesienia bezpieczenstwa, usprawnien w trakcie uzytkowania

obiektu , przy braku zmiany ceny kofcowej;

Zlecenie robot z koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urzadzen
infrastruktury technicznej,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,
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h) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw;

i) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub okoliczno$ci gospodarczych,

j)  koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy
pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien pierwszenstwa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1.2.1 mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana

sposobu wykonania, materiatdbw i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmiane wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniatych w trakcie

realizacji zamowienia. Rozliczenie robdt nastgpi wtedy metodg powykonawczg z zastosowaniem stawek przyjetych do

wyceny robét w ofercie Wykonawcy.

1.2.2. Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajagcego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
takie zmiany dokumentacji okaze sie konieczne;

1.2.3. Zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robot i gdy
ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania cato$ci zamdwienia podstawowego, a takze w
przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badz zwiekszenia jednostek przedmiarowych i zakresu
robdt zamdwienia podstawowego (nie dotyczy zamdwien dodatkowych, ktérych przedmiot wykracza poza
obiekt, nie jest objety przedmiotem zamdwienia zawartym w SIWZ). Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢ robot
dodatkowych wynika z bteddw lub zaniedbarn Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia;

1.3. Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci Przedmiotu Umowy.

c) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
Zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji.

d) zmiany uzasadnione okolicznosciami o ktérych mowa w art. 357! Kodeksu cywilnego.

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.3 , mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana

sposobu wykonania, materiatdw i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku ppkt. d zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia

wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robdt, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje. Wszystkie powyzsze

postanowienia w punktach 1.1, 1.2. i 1.3 stanowig katalog zmian na ktdre Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do

Zamawiajgcego.

1.4 Zmiana 0s6b i podmiotow

1.4.1. Zmiany oséb i podmiotdw zdolnych do wykonania zamdwienia, w przypadku zdarzen losowych niezaleznych od

Wykonawcy, na uzasadnione wystapienie Wykonawcy,

1.4.2. Zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezaleznej od

Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkdw,

1.4.3. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu
podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana moze nastapi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu Umowy oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robdt. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkdw udzialu w postepowaniu,
Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w
zakresie nie mnigjszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia przez
dotychczasowego podwykonawce. Forma zaptaty naleznosci przystugujgcej podwykonawcom, moze ulec
zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony
umowy.

4, Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu
koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystapienie (odpowiednio) co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokdt koniecznosci bedzie zatgcznikiem do
aneksu.

5. Zmiany Umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy Pzp.
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§ 18 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany treSci Umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci wylacznie w formie pisemnego
aneksu.

2. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do poinformowania drugiej ze Stron listem
poleconym o fakcie wystgpienia takiej zmiany. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Strona, ktéra nie
przekazata powyzszej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwiaszcza uznanie za skuteczne
doreczenie wszelkich przesytek skierowanych pod poprzedni adres.

3. Spory wynikajace z realizacji niniejszej Umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygniete przez sady cywilne
wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego.

§ 19 Dostep do informacji publicznej

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go dane
identyfikujace, Przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje publiczna w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.),
ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy udostepnieniu, o ktérym mowa w ust. 1, nie bedg podlegaty informacje
zawarte w § __ /zalaczniku nr____ do niniejszej Umowy stanowigce informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajgce warto$¢ gospodarczg oraz informacje nie podane do
publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktdrych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich
w tajemnicy.

§ 20 Zalgczniki
Integralng cze$¢ umowy stanowig dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia wraz z zatacznikami, w tym:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
b) projekty wykonawcze,
c) zeszyt zmian do projektu wykonawczego,
d) przedmiar robdt,
2) Oferta z zaftacznikami,
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
4) Wzor karty gwarancyjnej,
5) Zatozenia do czasowej organizacji ruchu.

§ 21 Egzemplarze Umowy
Umowe sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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