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I. Część opisowa 

1. Nazwa Przedmiotu Zamówienia 

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, w tym: zaprojektowania, wykonania 

i serwisowania Systemu Pobierania Opłat na Parkingach Strategicznych “Parkuj i Jedź” (P+R) w 

m.st. Warszawie, zwanego dalej również: „SPO” (Przedmiot Zamówienia). 

1.2. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach: 

1) Etap I obejmujący: zaprojektowanie i wykonanie SPO. 

2) Etap II obejmujący: serwis SPO. 

1.3. System Pobierania Opłat na Parkingach Strategicznych „Parkuj i Jedź” (P+R) obejmować będzie: 

1) System Informacji Parkingowej (SIP), 

2) System Dozoru Wizyjnego (VSS), 

3) System Komunikacji Głosowej (SKG), 

4) urządzenia poboru opłat i parkingowe wraz z infrastrukturą, 

5) System Zdalnej Obsługi i Nadzoru (SZON) nad lokalnymi systemami parkingów z poziomu 

Węzła Komunikacyjnego Młociny (WKM), zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Kasprowicza 

145. 

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do pozyskania kompletu 

decyzji administracyjnych i pełnienia nadzoru autorskiego. 

2. Zamawiający   

Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na 

rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, reprezentowane 

przez Zarządu Transportu Miejskiego ul Żelazna 61, 00-848 Warszawa, adres elektroniczny: 

zamówienia@ztm.waw.pl, strona internetowa: www.ztm.waw.pl, telefon i faks: 0-22 459-42-88, 

godziny pracy: 8.00 – 16.00 (poniedziałek - piątek). 

3. Parkingi Parkuj i Jedź (P+R) 

System parkingów Parkuj i Jedź został uruchomiony na terenie m. st. Warszawy w 2007 roku przez 

Zarząd Transportu Miejskiego, działający w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy. Budowa większości 

mailto:zamówienia@ztm.waw.pl
http://www.ztm.waw.pl/
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parkingów była finansowana w ramach Projektu „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” 

(Park&Ride) – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007 - 2013. Obecnie funkcjonujące parkingi działają na podstawie Regulaminu 

parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m. st. Warszawie przyjętego 

Uchwałą Nr LIX/1564/2017 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie. 

 

 

4. Termin wykonania zamówienia   

Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia określa Umowa. 

 

5. Nazwy i kody (grupa robót, klasa robót, kategoria robót)  

 Kody CPV Opis 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48151000-1 Komputerowy system sterujący 

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   

34996300-8   Parkingowe urządzenia kontrolne   

51600000-8  Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych  

51900000-1  Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli  

34924000-0  Zmienne znaki informacyjne  
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6. Imiona i nazwiska osób opracowujących Program Funkcjonalno-Użytkowy   

Lp. Imię i nazwisko  Podpis  

1.  Paweł Wiśniewski   

  

2.  Jakub Banaszczyk    

  

3.  Marcin Pochmara    

  

4.  Krzysztof Cytryniak    

  

 

  

7. Ogólna charakterystyka poszczególnych zadań  

Etap I Przedmiotu Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego Systemu 

Pobierania Opłat na parkingach Parkuj i Jedź, w którego skład wchodzą: 

1) System Informacji Parkingowej (SIP), 

2) System Dozoru Wizyjnego (VSS), 

3) System Komunikacji Głosowej (SKG), 

4) urządzenia poboru opłat i parkingowe wraz z infrastrukturą, 

5) System Zdalnej Obsługi i Nadzoru (SZON) nad lokalnymi systemami parkingów z poziomu 

Węzła Komunikacyjnego Młociny (WKM), zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Kasprowicza 

145. 

 

7.1. System Pobierania Opłat (zwany dalej również: SPO). 

Pod pojęciem Systemu Pobierania Opłat należy rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń 

automatyki parkingowej, rozliczeniowych, analityki obrazu i ekspozycji treści, wraz z podzespołami 

oraz oprogramowaniem do obsługi i oprogramowaniem rozliczeniowym, umożliwiający 

automatyczną kontrolę spełnienia warunków najmu miejsca parkingowego na parkingach Parkuj i 

Jedź (P+R). 
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Zaprojektowany i wykonany System Pobierania Opłat na parkingach Parkuj i Jedź działający w 

sposób bezobsługowy musi umożliwiać użytkownikom parkingu dokonanie opłat za parkowanie z 

uwzględnieniem przysługujących rabatów i ulg oraz zwolnień, wynikających z Regulaminu 

parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m. st. Warszawie. System ten musi 

umożliwiać pełną otwartość w zakresie zmian wynikających z wprowadzania nowych zapisów 

Regulaminu. Dokonywanie opłat za parkowanie musi odbywać się bezpośrednio na parkingu w 

dowolnym terminie wybranym przez użytkownika, przy uwzględnieniu braku pracowników obsługi 

na parkingu i bez konieczności ich przyjazdu na obiekt. 

 

7.2. System Informacji Parkingowej (dalej zwany również: SIP). 

Zaprojektowany i wykonany System Informacji Parkingowej działający w sposób bezobsługowy 

musi wizualnie informować Zamawiającego i użytkowników o bieżącej ilości wolnych miejsc 

parkingowych na poszczególnych parkingach. Informacja o dostępności wolnych miejsc 

parkingowych musi być przekazywana Zamawiającemu i użytkownikom na bieżąco, podając 

faktyczną liczbę wolnych miejsc na poszczególnych parkingach, z wyodrębnioną liczbą wolnych 

miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, a także miejsc 

specjalnych (np. miejsc „2+”, miejsc dla samochodów elektrycznych). Zamawiający oczekuje 

również, aby informacje o stanie zajętości miejsc na poszczególnych parkingach mogły być 

udostępniane w celu wykorzystania informacji m.in. w serwisach internetowych lub aplikacjach 

mobilnych prowadzonych przez podmioty trzecie. Ponadto w ramach Przedmiotu Zamówienia 

należy zaprojektować jednolitą dla każdego parkingu informację wizualną ułatwiającą 

użytkownikom korzystanie z Systemu Pobierania Opłat. Szczegółowe wymagania Zamawiającego 

opisane są w dalszej części niniejszego dokumentu, a także w załącznikach do niniejszego 

dokumentu. 

 

7.3. System Dozoru Wizyjnego (dalej zwany również: VSS). 

Zaprojektowany i wykonany System Dozoru Wizyjnego musi pełnić funkcje niezbędne do 

prawidłowej pracy SPO. Zamawiający oczekuje m.in. wykorzystania przedmiotowego systemu do 

odczytu tablic rejestracyjnych (LPR) pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających z parkingu w celu 

ich identyfikacji, umożliwiającej ich rozliczenie za korzystanie z parkingu zgodnie z obowiązującym 

w danym momencie Regulaminem oraz przechowywanie obrazu z zarejestrowanymi wjazdami i 
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wyjazdami poszczególnych pojazdów. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania 

systemu VSS do zliczania pojazdów w ramach SIP. Szczegółowe wymagania Zamawiającego opisane 

są w dalszej części niniejszego dokumentu, a także w załącznikach do niniejszego dokumentu. 

 

7.4. System Komunikacji Głosowej (dalej zwany również: SKG). 

Zaprojektowany i wykonany System Komunikacji Głosowej musi zapewniać użytkownikom 

parkingów kontakt z obsługą obiektów, czyli operatorami lokalnymi oraz operatorami pełniącymi 

swoje funkcje w SZON. Ponadto SKG ma zapewniać również kontakt pomiędzy operatorem 

lokalnym oraz operatorem SZON. Komunikacja głosowa ma zostać zapewniona poprzez 

stacje/punkty interkomowe zamontowane w kasach parkingowych, przy wjazdach/wyjazdach, na 

terenie parkingów oraz urządzenia dla operatorów. Szczegółowe wymagania Zamawiającego 

opisane są w dalszej części niniejszego dokumentu, a także w załącznikach do niniejszego 

dokumentu. 

 

7.5. System Zdalnej Obsługi i Nadzoru (SZON) nad lokalnymi systemami parkingów z poziomu Węzła 

Komunikacyjnego Młociny (WKM), zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Kasprowicza 145. 

Zaprojektowany i wykonany System Zdalnej Obsługi i Nadzoru musi zapewniać zdalny nadzór nad 

systemami określonymi w niniejszym dokumencie. Zdalna obsługa i nadzór musi odbywać się z 

poziomu Węzła Komunikacyjnego Młociny, z pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na 

etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowe wymagania Zamawiającego opisane są w 

dalszej części niniejszego dokumentu, a także w załącznikach do niniejszego dokumentu.  

 

8. Wykaz obiektów i ich lokalizacja   

8.1.  Wykaz obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia. 

1) Parking P+R Al. Krakowska, zlokalizowany w Warszawie, przy al. Krakowskiej 100.  

2) Parking P+R Anin SKM, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 73.  

3) Parking P+R Metro Marymont, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Włościańskiej 56.  

4) Parking P+R Metro Stokłosy, zlokalizowany w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 

79. 
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5) Parking P+R Metro Ursynów, zlokalizowany w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 

100.  

6) Parking P+R Metro Wilanowska, zlokalizowany w Warszawie, przy al. Wilanowskiej 236.  

7) Parking P+R Połczyńska, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 8.   

8) Parking P+R Ursus Niedźwiadek, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Orląt Lwowskich 45.  

9) Parking P+R Wawer SKM, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Widocznej 2A.  

10) Węzeł Komunikacyjny Młociny zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Kasprowicza 145 oraz 

wchodzący w skład kompleksu Węzła parking P+R Metro Młociny. 

9. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami, na 

podstawie którego Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Zamówienia. Na podstawie 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego Wykonawca zobowiązany będzie do 

zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamówienia (Etap I) oraz jego serwisowania (Etap II). 

 

10.  Cel i zakres Przedmiotu Zamówienia: 

10.1. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje m.in.: 

1) zaprojektowanie i wykonanie demontażu systemów, urządzeń i okablowania zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, 

2)  zaprojektowanie i wykonanie montażu systemów, urządzeń i okablowania zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, 

3) wdrożenie Systemu Pobierania Opłat zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i użytkowymi 

Zamawiającego, w skład którego wchodzi również System Informacji Parkingowej, System 

Dozoru Wizyjnego, System Komunikacji Głosowej oraz System Zdalnej Obsługi i Nadzoru nad 

przedmiotowym systemami, umożliwiający przekształcenie funkcjonujących parkingów Parkuj i 

Jedź w parkingi bezobsługowe, który także umożliwi zarządzanie nimi lokalnie oraz zdalne z 

poziomu Węzła Komunikacyjnego Młociny, 

4) utrzymanie w należytym stanie technicznym Przedmiotu Zamówienia, 

5) usługi wsparcia dla oprogramowania realizowanego i dostarczanego w ramach Przedmiotu 

Zamówienia. 
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Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać wszelkie elementy zgodnie z PFU 

wraz z załącznikami do niniejszego PFU, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymaganych 

systemów, w szczególności: urządzenia, wyposażenie, infrastrukturę, okablowanie, kompletną 

funkcjonalność, otwartość komunikacyjną i integracyjną systemów. Instalacje i systemy powinny być 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami i Normami obowiązującymi w Polsce. Wszystkie 

zaprojektowane i wykonane elementy i części muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki 

w danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe funkcjonowanie 

poszczególnych systemów i instalacji, z uwzględnieniem zarządzania systemami zlokalizowanymi na 

różnych obiektach (w tym również planowanych do budowy), należy wziąć pod uwagę konieczność 

projektowania poszczególnych systemów w oparciu o jednolite i ustandaryzowane rozwiązania 

programistyczne i aplikacyjne, przy użyciu otwartych na wielokrotną implementację protokołów i 

interfejsów komunikacyjnych. 

 

10.2. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 

10.2.1. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu harmonogram realizacji Umowy. 

10.2.2. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu koncepcje lokalnych SPO dla parkingów: 

1) P+R Al. Krakowska, 

2) P+R Anin SKM, 

3) P+R Metro Marymont,  

4) P+R Metro Stokłosy, 

5) P+R Metro Ursynów, 

6) P+R Metro Wilanowska, 

7) P+R Połczyńska,   

8) P+R Ursus Niedźwiadek, 

9) P+R Wawer SKM, 

10) P+R Metro Młociny. 

10.2.3. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu koncepcję Systemu Zdalnej Obsługi i Nadzoru nad 

ww. systemami z poziomu Węzła Komunikacyjnego Młociny. 

10.2.4. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kompletne projekty SPO dla parkingów: 

1) P+R Al. Krakowska, 

2) P+R Anin SKM, 

3) P+R Metro Marymont, 
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4) P+R Metro Stokłosy, 

5) P+R Metro Ursynów, 

6) P+R Metro Wilanowska, 

7) P+R Połczyńska,   

8) P+R Ursus Niedźwiadek, 

9) P+R Wawer SKM, 

10) P+R Metro Młociny. 

10.2.5. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kompletny projekt Systemu Zdalnej Obsługi i 

Nadzoru (SZON) nad ww. systemami z poziomu Węzła Komunikacyjnego Młociny. 

10.2.6. Pozyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie decyzje administracyjne, pozwolenia i 

uzgodnienia niezbędne do wdrożenia Przedmiotu Zamówienia. 

10.2.7. Wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i PFU demontaże istniejących 

systemów, urządzeń i okablowania na następujących obiektach:  

1) P+R Metro Marymont; 

2) P+R Metro Młociny; 

3) P+R Metro Wilanowska; 

4) P+R Połczyńska; 

5) P+R Metro Ursynów; 

6) P+R Anin SKM. 

10.2.8. Wykonać i wdrożyć lokalne SPO, w tym dostarczyć i zamontować systemy, urządzenia i 

okablowanie, zgodnie z dokumentacją projektową i PFU, na następujących obiektach: 

1) P+R Al. Krakowska; 

2) P+R Anin SKM, 

3) P+R Metro Marymont, 

4) P+R Metro Stokłosy, 

5) P+R Metro Ursynów, 

6) P+R Metro Wilanowska, 

7) P+R Połczyńska,   

8) P+R Ursus Niedźwiadek, 

9) P+R Wawer SKM, 

10) P+R Metro Młociny. 
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10.2.9. Wykonać i wdrożyć System Zdalnej Obsługi i Nadzoru (SZON) nad lokalnymi systemami 

parkingów z poziomu Węzła Komunikacyjnego Młociny (WKM) wraz z wszelkimi niezbędnymi 

integracjami, w tym dostarczyć i zamontować systemy, urządzenia i okablowanie, zgodnie z 

dokumentacją projektową i PFU. 

10.2.10. Przeprowadzić wstępny okres testowy funkcjonalności SPO na parkingu P+R Metro 

Marymont i SZON na WKM, umożliwiający Zamawiającemu sprawdzenie funkcjonalności 

systemów pod kątem wymagań określonych w PFU. 

10.2.11. Przeprowadzić ostateczne testy funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych w 

ramach Przedmiotu Zamówienia, będące jednocześnie podstawą przeprowadzanej procedury 

odbiorowej, umożliwiające Zamawiającemu sprawdzenie ich funkcjonalności pod kątem 

wymagań określonych w PFU. 

10.2.12. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zrealizowanych 

systemów, urządzeń i okablowania. 

10.2.13. Przeprowadzić szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 

10.2.14. Świadczyć usługi wsparcia i serwisować SPO wykonane w ramach Przedmiotu Zamówienia. 

10.3. Celem Przedmiotu Zamówienia jest m.in. wdrożenie na poszczególnych parkingach Systemu 

Pobierania Opłat zapewniającego wymaganą przez Zamawiającego zdalną kontrolę parkingów 

Parkuj i Jedź, zlokalizowanych w różnych rejonach Warszawy. Na parkingach: P+R Al. Krakowska, 

P+R Ursus Niedźwiadek, P+R Metro Młociny, P+R Metro Marymont, P+R Metro Wilanowska, P+R 

Wawer SKM oraz P+R Połczyńska Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć SPO w pełnym zakresie 

określonym w niniejszym dokumencie, natomiast w przypadku parkingów P+R Anin SKM, P+R 

Metro Ursynów oraz P+R Metro Stokłosy należy dokonać niezbędnych modyfikacji w celu 

wdrożenia nowego SIP oraz VSS. Dodatkowo na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny (w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia Systemu 

Zdalnej Obsługi i Nadzoru ww. systemami. Niezależnie od sprecyzowanych w niniejszym 

dokumencie wymagań, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie ewentualne 

dodatkowe elementy, niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanych 

systemów i urządzeń. 

10.4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować Przedmiot Zamówienia „pod klucz” w sposób 

zapewniający wymaganą przez Zamawiającego zdalną kontrolę parkingów Parkuj i Jedź, 

zlokalizowanych w różnych rejonach Warszawy. Niezależnie od sprecyzowanego w niniejszym 

dokumencie zakresu robót budowlanych, dostaw i usług, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 
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wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, niezbędne dla zapewnienia kompletności 

funkcjonalnej dostarczanych systemów i urządzeń. Instalacje i systemy powinny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. Wszystkie dostarczane elementy i części 

muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki w danej dziedzinie. Z uwagi na 

odpowiedzialność Wykonawcy za kompletne funkcjonowanie systemów objętych Przedmiotem 

Zamówienia oraz potrzebę koordynacji z poszczególnymi składowymi SPO, w celu ujednolicenia 

Przedmiotu Zamówienia Wykonawca powinien budować elementy systemów na poszczególnych 

obiektach w oparciu o jednolite urządzenia i oprogramowanie (o ile zapisy PFU nie stanowią 

inaczej). 

10.5. Wszystkie urządzenia, systemy, instalacje wybrane przez Wykonawcę muszą spełniać 

wymagania Zamawiającego określone w PFU, jak również muszą być dostosowane do warunków 

atmosferycznych charakterystycznych i normatywnych dla klimatu panującego w Polsce oraz mieć 

okres trwałości nie mniejszy niż okres rękojmi dla niniejszej Umowy. 

10.6. Wykonawca powinien dostarczyć wszelkie usługi związane z instalacją SPO, a w szczególności: 

oprogramowanie, uruchomienie, szkolenie obsługi, konserwację i serwis. Ponadto, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia: 

1) dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany wprowadzone do 

dokumentacji projektowej,  

2) dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zastosowanych urządzeń oraz wytycznych do 

konserwacji oraz innej wymienionej w niniejszym dokumencie, 

3) licencji dla oprogramowania na zasadach określonych w Umowie; 

4) kodów źródłowych SZON i wszelkiego rodzaju oprogramowania stworzonego i dostarczonego 

w wyniku realizacji Umowy, na zasadach określonych w Umowie. 

 

Uwaga: Zamawiający będzie traktował elementy oprogramowania SZON jako Oprogramowanie 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, z wyłączeniem oprogramowania stanowiącego 

niezbędne środowisko działania dla Oprogramowania Wykonawcy, pod warunkiem, gdy będzie ono 

oprogramowaniem standardowym. We wszystkich pozostałych przypadkach zastosowanie mają 

zapisy Umowy. 
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10.7. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

autorskiego w pełnym zakresie branżowym objętym Przedmiotu Zamówienia, w terminie 

obowiązywania Umowy. Zamawiający oczekuje sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z 

prawem budowlanym oraz w zakresie opisanym w PFU. 

 

Etap I – zaprojektowanie i wykonanie SPO. 

Fazy Etapu I Przedmiotu Zamówienia: 

1) Etap I Przedmiotu Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego SPO, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, PFU, SIWZ. 

2) Etap I Przedmiotu Zamówienia należy realizować w podziale na następujące Fazy: 

10.1. Faza I: 

10.1.1. Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu koncepcji lokalnych SPO dla parkingów: 

1) P+R Al. Krakowska, 

2) P+R Anin SKM, 

3) P+R Metro Marymont,  

4) P+R Metro Stokłosy, 

5) P+R Metro Ursynów, 

6) P+R Metro Wilanowska, 

7) P+R Połczyńska,   

8) P+R Ursus Niedźwiadek, 

9) P+R Wawer SKM, 

10) P+R Metro Młociny. 

11) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu koncepcji Systemu Zdalnej Obsługi i Nadzoru 

nad ww. systemami z poziomu Węzła Komunikacyjnego Młociny. 

10.1.2. Zgłoszenie do gotowości rozpoczęcia Fazy IIa i IIb. 

10.2. Faza IIa: 

1) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnego projektu lokalnego SPO dla parkingu 

P+R Metro Marymont wraz ze stanowiskiem testowym SZON na WKM oraz zgłoszenie 

gotowości do rozpoczęcia Fazy IIIa. 

10.3. Faza IIb: 
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10.3.1. Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnych projektów lokalnych SPO dla 

parkingów: 

1) P+R Al. Krakowska, 

2) P+R Anin SKM, 

3) P+R Metro Stokłosy, 

4) P+R Metro Ursynów, 

5) P+R Metro Wilanowska, 

6) P+R Połczyńska,   

7) P+R Ursus Niedźwiadek, 

8) P+R Wawer SKM, 

9) P+R Metro Młociny. 

10.3.2. Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnego projektu Systemu Zdalnej Obsługi 

i Nadzoru (SZON) nad ww. systemami z poziomu Węzła Komunikacyjnego Młociny. 

10.3.3. Zgłoszenie do gotowości rozpoczęcia Fazy IIIb 

Uwaga: Szczegółowe wymagania w sprawie dokumentacji projektowej, obejmujące swoim 

zakresem koncepcje oraz projekty, określone zostały w pkt 11. PFU. 

10.4. Faza IIIa: 

10.4.1. Pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń i 

uzgodnień oraz wykonanie niezbędnych zgłoszeń wykonania robót koniecznych do wdrożenia 

SPO na parkingu P+R Metro Marymont. 

10.4.2. Wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej i PFU, demontażu istniejących 

systemów, urządzeń i okablowania na parkingu P+R Metro Marymont. 

10.4.3. Wykonanie i instalacja lokalnego SPO na parkingu P+R Metro Marymont oraz testowego 

stanowiska SZON nad przedmiotowym systemem na terenie WKM, w tym dostarczenie i 

zamontowanie systemów, urządzeń, okablowania i stanowiska testowego, zgodnie z 

dokumentacją projektową i PFU. 

10.4.4. Wykonanie planu wstępnego okresu testowego na parkingu P+R Metro Marymont i SZON 

na WKM, zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz rozpoczęcie wstępnego okresu 

testowego, przy czym forma i zakres przedmiotowego planu musi zostać uzgodniona z 

Zamawiającym. 

10.4.5. Zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia Fazy IVa. 

10.5. Faza IIIb: 
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10.5.1. Pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń i 

uzgodnień oraz wykonanie niezbędnych zgłoszeń wykonania robót koniecznych do wdrożenia 

SPO na obiektach: 

1) P+R Al. Krakowska, 

2) P+R Anin SKM, 

3) P+R Metro Stokłosy, 

4) P+R Metro Ursynów, 

5) P+R Metro Wilanowska, 

6) P+R Połczyńska,   

7) P+R Ursus Niedźwiadek, 

8) P+R Wawer SKM, 

9) Węzeł Komunikacyjny Młociny, w tym P+R Metro Młociny. 

10.5.2. Wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej i PFU demontażu istniejących 

systemów, urządzeń i okablowania na parkingach: 

1) P+R Metro Młociny, 

2) P+R Metro Wilanowska, 

3) P+R Połczyńska; 

4) P+R Metro Ursynów, 

5) P+R Anin SKM. 

10.5.3. Wykonanie i wdrożenie lokalnych SPO, w tym wykonanie oprogramowania, dostarczenie i 

zamontowanie kompletnych systemów, urządzeń i okablowania, zgodnie z dokumentacją 

projektową i PFU, na następujących obiektach: 

1) P+R Al. Krakowska, 

2) P+R Anin SKM, 

3) P+R Metro Stokłosy, 

4) P+R Metro Ursynów, 

5) P+R Metro Wilanowska, 

6) P+R Połczyńska,   

7) P+R Ursus Niedźwiadek, 

8) P+R Wawer SKM, 

9) P+R Metro Młociny. 
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10.5.4. Wykonanie i wdrożenie Systemu Zdalnej Obsługi i Nadzoru nad SPO z poziomu Węzła 

Komunikacyjnego Młociny wraz z wszelkimi niezbędnymi integracjami, w tym dostarczenie i 

zamontowanie systemów, urządzeń i okablowania, zgodnie z dokumentacją projektową i PFU. 

10.5.5. Wykonanie planu ostatecznych testów funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych 

w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym forma i zakres przedmiotowego planu musi 

zostać uzgodniona z Zamawiającym. 

10.5.6. Rozpoczęcie ostatecznych testów funkcjonalności systemów wykonanych w ramach 

Przedmiotu Zamówienia. 

10.5.7. Zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia Fazy IVb. 

10.6. Faza IVa: 

10.6.1. Przeprowadzenie wstępnego okresu testowego funkcjonalności SPO na parkingu P+R 

Metro Marymont i SZON na WKM, umożliwiającego Zamawiającemu sprawdzenie 

funkcjonalności systemów pod kątem wymagań określonych w PFU. 

10.6.2. Zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia Fazy IVb. 

10.7. Faza IVb: 

10.7.1. Przeprowadzenie ostatecznych testów funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych 

w ramach Przedmiotu Zamówienia, będących jednocześnie podstawą w przeprowadzanej 

procedurze odbiorowej, umożliwiających Zamawiającemu sprawdzenie ich funkcjonalności 

pod kątem wymagań określonych w PFU. 

10.7.2. Wykonanie planu szkoleń dla pracowników Zamawiającego (operatorów oraz 

administratorów systemów), przy czym forma i zakres przedmiotowego planu musi zostać 

uzgodniona z Zamawiającym. 

10.7.3. Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zrealizowanych 

systemów, urządzeń i okablowania. 

10.7.4. Zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia Fazy V. 

10.8. Faza V obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego. 

Terminy wykonania Etapu I i poszczególnych Faz określa Umowa. 

11. Zaprojektowanie SPO – dokumentacja projektowa wymagana w ramach Etapu I 

Przedmiotu Zamówienia 

11.1. Etap I Przedmiotu Zamówienia w zakresie zaprojektowania SPO (Fazy: I, IIa oraz IIb) obejmuje 

wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych służących do wykonania robót 
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budowlanych wraz z dostawami i usługami objętymi Etapem I Przedmiotu Zamówienia. Realizacja 

dokumentacji projektowych obejmuje m.in. wykonanie koncepcji, projektów i pozyskanie uzgodnień. 

Ponadto w ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać (lub wykonać) 

komplet niezbędnych dokumentacji pozwalających na jego prawidłowe zrealizowanie, w tym mapy 

do celów projektowych, podkłady geodezyjne, licencje itp. Dokumentacje projektowe należy wykonać 

z zachowaniem warunków i wytycznych Zamawiającego, przedstawionych w niniejszym PFU wraz z 

załącznikami, w oparciu o obowiązujące w Polsce Normy i przepisy prawa, zgodnie z posiadaną 

wiedzą techniczną. Załączone do SIWZ projekty wykonawcze należy zoptymalizować zgodnie z 

obecnymi wymaganiami Zamawiającego sprecyzowanymi w niniejszym dokumencie, w celu 

wykonania właściwej dokumentacji projektowej.  

11.2. Wszystkie dokumentacje muszą być wykonane w jęz. polskim, z możliwością pozostawienia w 

języku angielskim szczegółowych określeń dotyczących oprogramowania, przy zastosowaniu 

stosownych komentarzy dokumentacyjnych w języku polskim 

11.3. Zakres tematyczny i branżowy dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa musi obejmować następujący zakres tematyczny i branżowy: 

11.3.1. Projekty branżowe instalacji strukturalnych i elektroenergetycznych, w tym: urządzeń 

poboru opłat, VSS, SKG, SIP (również w zakresie modernizacji), wyposażenia serwerowego, 

stanowisk operatorskich i testowych. 

11.3.2. Projekty branży drogowej, w tym przebudowy lub modernizacji układów drogowych wraz z 

projektami organizacji ruchu (w przypadku konieczności ich zmiany celem przystosowania 

układu drogowego danego obiektu do montażu urządzeń: spowalniających ruch, 

informacyjnych, sygnalizacyjnych, czujników (np. pętli indukcyjnych) itp.). 

11.3.3. Projekty branży konstrukcyjnej, w tym bramownic i innych konstrukcji. 

11.3.4. Projekty branżowe sieci komputerowych, automatyki i teletechniczne (instalacji 

niskoprądowych) uwzględniające komunikację z innymi sieciami i systemami 

teleinformatycznymi użytkowanymi przez Zamawiającego, z rozróżnieniem warstwy fizycznej i 

logicznej instalacji i sieci. 

11.3.5. Projekty SZON na WKM, określające urządzenia, wyposażenie i infrastrukturę niezbędną do 

podłączenia pozostałych systemów. 

11.3.6. Projekty oprogramowania. 

11.4. Elementy dokumentacji projektowych oraz wymagania względem dokumentacji projektowych.  

11.4.1. Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu koncepcji. 
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Koncepcja musi przedstawiać propozycje projektanta w zakresie rozwiązań technicznych 

spełniających wymagania funkcjonalno-użytkowe określone przez Zamawiającego w PFU wraz z 

załącznikami. Koncepcja ma na celu przygotowanie szczegółowych założeń do sporządzenia 

właściwych projektów, odpowiadających wymaganiom stawianym Przedmiotowi Zamówienia. 

11.4.1.1. Koncepcje muszą zawierać co najmniej: 

1) stronę tytułową z wyszczególnieniem co najmniej: 

 nazwy i danych firmy wykonującej koncepcję, stadium koncepcji,  

 tytułu koncepcji,  

 nazwy obiektu, którego dotyczy koncepcja,  

 adresu obiektu, 

 danych Zamawiającego,  

 danych wykonującego koncepcję,  

 branży, której dotyczy koncepcja,  

 numeru ewidencyjnego koncepcji, 

 daty i miejsca wykonania;  

2) klauzulę o kompletności koncepcji ze względu na wymagania Zamawiającego oraz założenia 

wymagane do sporządzenia właściwej dokumentacji projektowej; 

3) podpisy autora wykonującego koncepcję oraz projektanta właściwej branży potwierdzające 

kompletność koncepcji ze względu na wymagania dla sporządzenia właściwej dokumentacji 

projektowej; 

4) kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia projektanta do wykonywania 

projektów danej branży; 

5) określenie niezbędnych definicji, wraz z opisami, dotyczących: przyjętych założeń 

projektowych, zależności między elementami SPO, procesów i danych stanowiących opis 

podstawy funkcjonowania SPO, mających zastosowanie podczas projektowania i wykonywania 

Przedmiotu Zamówienia; 

6) opis rozwiązań technicznych i funkcjonalnych przyjętych przez Wykonawcę do realizacji 

Przedmiotu Zamówienia w zakresie poszczególnych elementów SPO, takich jak: VSS, SIP, SKG, 

urządzenia: poboru opłat, sieciowe, automatyki parkingowej itp.; 

7) opis techniczny, dla każdego obiektu osobno i w ujęciu całościowym; 
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8) określenie architektury informatycznej SPO i SZON w ujęciu całościowym sieci parkingów i 

pojedynczego obiektu, wraz z ogólnym określeniem technologii programistycznych przyjętych 

do realizacji aplikacji; 

9) szczegółową procedurę korzystania z parkingu P+R przez użytkownika wraz z diagramami 

decyzyjnymi; 

10) informację na temat możliwości i ograniczeń danych systemów (wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie uzgadniania koncepcji) dotyczących późniejszej rozbudowy; 

11) harmonogram realizacji Przedmiotu Zamówienia, z uwzględnieniem warunków 

brzegowych i kamieni milowych przyjętych do jego oszacowania, wynikających z realizacji 

Umowy oraz: 

 realizacji oprogramowania SZON na WKM i SPO na parkingach,  

 wdrażania oprogramowania na poszczególnych obiektach, 

 przekazywania Zamawiającemu elementów systemu do testowania. 

12) wizualizacje (wskazanych przez Zamawiającego na etapie uzgadniania koncepcji) 

proponowanych urządzeń i elementów; 

13) schematy blokowe i ideowe instalacji; 

14) rzuty części obiektów z rozmieszczonymi elementami systemów; 

15) muszą uwzględniać wymagania określone w załącznikach do SIWZ. 

11.4.1.2. Wykonawca jest zobowiązany: 

1) przedstawić Zamawiającemu propozycje koncepcyjne, z podziałem na poszczególne obiekty i 

systemy, 

2) uzgodnić z Zamawiającym przedstawione propozycje, 

3) wykonać koncepcje oraz złożyć u Zamawiającego wykonane i uzgodnione koncepcje. 

11.4.2. Wykonanie i dostarczenie projektów. 

11.4.2.1. Wymagania względem projektów i ich elementy: 

1) Projekty Budowlane wraz z wymaganiami: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy – Prawo Budowlane, muszą spełniać kryteria 

wymagane dla uzyskania Decyzji umożliwiającej realizację prac na podstawie niniejszej 

dokumentacji projektowej. 

2) Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i 

stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze muszą 
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zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowania skal 

rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części 

obiektu, rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych 

oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego. 

3) Pozostałe dokumentacje projektowe branżowe powinny składać się w szczególności z: planów, 

rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie zakresu i rodzaju 

robót budowlanych oraz dostaw i usług, a także uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich 

wykonania. Ponadto powinny posiadać inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami i 

specyfiką projektowanych prac, takie jak: opisy, projekty, schematy blokowe, schematy 

ideowe, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.  

4) Projekty oprogramowania powinny stanowić opis wyjściowy dla podstaw realizacji 

oprogramowania SZON i lokalnych SPO, sporządzony na podstawie analizy przez Wykonawcę 

wymagań określonych przez Zamawiającego i rozwiązań dobranych przez Wykonawcę na 

etapie koncepcyjnym i projektowym. Projekty powinny specyfikować rozwiązania techniczne i 

programistyczne wykonania aplikacji, przedstawiać podział komponentowy (modułowy) pod 

kątem kompletności zapewnienia funkcjonalności określonych w PFU i załącznikach.  

11.4.2.2. W przypadku, gdy zakres projektowanych prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 

Wykonawca jest zobowiązany: 

1) Wykonać i złożyć u Zamawiającego projekty budowlane, wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

2) Wykonać i złożyć u Zamawiającego projekty wykonawcze branżowe zgodne z obowiązującymi 

przepisami, w tym: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r., przy czym 

projekty wykonawcze muszą szczegółowo określać zakres prac do wykonania przez wykonawcę 

prac, a ich forma musi być zgodna z wymaganiami określonymi dla projektu budowlanego. 

3) Wykonać i złożyć u Zamawiającego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz Przedmiary Robót zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. 

4) Wykonać i złożyć u Zamawiającego, wykonane w celach informacyjnych, Kosztorysy 

Inwestorskie zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
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5) Wykonać i złożyć u Zamawiającego wszelkie inne dokumentacje niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania Przedmiotu Zamówienia oraz późniejszych prac wykonawczych. 

11.4.2.3. W przypadku, gdy zakres projektowanych prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę, Wykonawca jest zobowiązany: 

1) Wykonać i złożyć u Zamawiającego dokumentacje projektowe branżowe zgodne z 

obowiązującymi przepisami, w tym: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 

2004 r., a także wymaganiami Zamawiającego. 

2) Wykonać i złożyć u Zamawiającego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz Przedmiary Robót zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. 

3) Wykonać i złożyć u Zamawiającego Kosztorysy Inwestorskie zgodne z obowiązującymi 

przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 

4) Wykonać i złożyć u Zamawiającego wszelkie inne dokumentacje niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania Przedmiotu Zamówienia oraz późniejszych prac wykonawczych. 

11.4.2.4. Niezależnie od powyższych wymagań, ww. projekty, w tym Projekty budowlane (w zakresie 

koniecznym w rozumieniu obowiązujących przepisów), wykonawcze i inne dokumentacje 

projektowe powinny posiadać co najmniej: 

1) stronę tytułową z wyszczególnieniem co najmniej: 

 nazwy i danych firmy wykonującej projekt, stadium projektu,  

 tytuł projektu opisującego przedmiot projektu,  

 nazwy obiektu, którego dotyczy projekt,  

 adresu obiektu, 

 danych Zamawiającego,  

 danych projektanta i sprawdzającego wraz z numerami uprawnień,  

 branży, której dotyczy projekt,  

 numeru ewidencyjnego projektu, 

 daty i miejsca wykonania;  

2) klauzulę o kompletności projektu podpisaną przez głównego projektanta;  

3) podpisy projektanta wykonującego dokumentację i sprawdzającego;  

4) kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia projektanta i sprawdzającego do 

wykonywania projektów danej branży;  

5) spis treści; 
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6) szczegółowe wymagania rozszerzające zapisy koncepcji; 

7) inwentaryzację stanu istniejącego; 

8) opis techniczny z wyszczególnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, opisem 

rozwiązań technicznych (opis musi być podpisany na ostatniej stronie przez projektanta wraz z 

podaniem numeru uprawnień); 

9) karty produktowe, katalogowe, techniczne dla projektowanych elementów itp.; 

10) zestawienia ilościowe zaprojektowanych urządzeń i okablowania; 

11) rysunki techniczne, w tym: rzuty z rozmieszczeniem poszczególnych elementów i 

okablowania, projekty drogowe, w tym projekty organizacji ruchu, schematy: instalacji, 

blokowe, funkcjonalne zawierające zestawienie elementów składowych wraz z połączeniem 

poszczególnych elementów; 

12) przedstawienie modelu systemu w diagramach UML – zastosowanie przedmiotowej 

notacji ma na celu wskazanie projektowanych relacji pomiędzy elementami projektowanych 

lokalnych SPO i SZON; zależności te powinny zostać przedstawione w postaci m.in. diagramów 

przypadków użycia i czynności, wraz z opisami; diagramy UML muszą obejmować minimum: 

a) SZON na WKM wraz z siecią SPO na parkingach w ujęciu całościowym, 

b) SPO na każdym z parkingów objętych Przedmiotem Zamówienia, 

c) projekty aplikacji użytkowych, w tym określenie: 

 architektury modułów oprogramowania i ich komponentów dla lokalnych SPO i SZON na 

WKM, 

 szczegółowych technologii, w jakich realizowane będzie oprogramowanie dla 

poszczególnych modułów i elementów SPO i SZON (frameworków, front-end, back-end 

aplikacji, algorytmów działania automatyki), 

 rodzajów serwerów aplikacji i systemów (w tym systemów wbudowanych i sterowników 

automatyki) stosowanych do budowy infrastruktury SPO i SZON,  

 layoutów interfejsów graficznych dla użytkowników, 

13) projekty baz danych i struktur danych (technologie, zawartości tabel danych użytkowych, 

konfiguracyjnych, słowników, plików itp.), 

14) schematy algorytmów i opisy logicznej struktury interakcji w zakresie: 

 wymiany danych i komunikacji pomiędzy elementami SPO (VSS, SIP, urządzenia 

parkingowe itp.) i ich interfejsami, 

 integracji z Hurtownią Danych, 
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 integracji z Systemem Pobierania Opłat za Przejazdy,  

15) szczegółowe wymagania względem poszczególnych elementów systemu; 

16) wytyczne dot. montażu i inne; 

17) uzgodnienia i elementy wymienione w niniejszym dokumencie; 

18) informacje o ewentualnych dopuszczalnych odstępstwach i zakresie stosowania rozwiązań 

równoważnych;  

19) spis załączników; 

20) muszą uwzględniać wymagania określone w poszczególnych załącznikach do SIWZ; 

21) inne niezbędne opracowania. 

11.4.2.5. Wszystkie dokumenty, w tym kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uwzględniające wymagania Zamawiającego 

określone w Umowie należy wykonać zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym 

dokumencie. 

11.4.2.6. Wszystkie ww. dokumenty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

Umową oraz niniejszym dokumentem, przede wszystkim z: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004  r., 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., 

5) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 

6) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 

11.4.2.7. W ramach realizacji Etapu I Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do 

pozyskania w imieniu Zamawiającego i przekazania Zamawiającemu pozyskanych przez 

Wykonawcę wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do 

wdrożenia Przedmiotu Zamówienia i umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie prac (o ile 

konieczność uzyskania decyzji wynika z zakresu prac). 

11.5. Ilość dokumentacji dla poszczególnych Faz Przedmiotu Zamówienia. 

11.5.1. Przedmiotowe dokumentacje powinny być wykonane w następujących minimalnych 

ilościach: 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

str. 24 

 

 

1) koncepcje – po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 egzemplarzu w formie 

elektronicznej. 

2) kompletne projekty – po 6 egzemplarzy w formie papierowej (dla projektu budowlanego) i po 

4 egzemplarze pozostałych dokumentów oraz po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. 

11.5.2. Egzemplarz w formie papierowej oznaczony Nr 1 powinien posiadać oryginały wszystkich 

uzgodnień oraz kopie uprawnień projektantów i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa, notatki oraz ewentualne obliczenia związane z przedmiotem 

projektu. W pozostałych egzemplarzach należy zamieścić kopie tych dokumentów (bez 

obliczeń) wraz z podpisanym oświadczeniem o kompletności. 

11.5.3. Forma elektroniczna ww. dokumentów musi być przekazana Zamawiającemu na opisanej 

płycie (lub płytach) DVD/CD. Należy uwzględnić co najmniej następujące formaty 

poszczególnych plików: 

1) *.doc dla edytowalnych dokumentów tekstowych; 

2) *.dwg dla edytowalnych rysunków technicznych, schematów itp.; 

3) *.prd dla edytowalnych przedmiarów robót; 

4) *.ath dla edytowalnych kosztorysów; 

5) *.jpg/*.png/*.jpeg/*.tiff dla edytowalnych wizualizacji; 

6) *.mpp dla edytowalnych harmonogramów, o których mowa w Umowie i niniejszym 

dokumencie; 

7) *cdr i/lub *svg dla grafik wektorowych; 

8) *.pdf dla wersji nieedytowalnych ww. plików; 

9) w przypadku plików/kodów źródłowych – rozszerzenia plików właściwe dla 

nieskomplikowanych postaci kodów źródłowych zrealizowanych w przyjętych technologiach. 

11.5.4. Rozszerzenia plików nieopisanych w niniejszym dokumencie należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

11.6. Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych 

Uzgadnianie dokumentacji projektowych odbywać się będzie na następujących zasadach: 

11.7. Koncepcje. 

11.7.1. Niezależnie od spotkań koordynacyjnych, o których mowa w Umowie, w ramach 

uzgadniania koncepcji z Zamawiającym, Wykonawca (po zapoznaniu się z zapisami Umowy i 

PFU wraz z załącznikami) uprawniony jest do organizacji spotkań roboczych z udziałem 

pracowników Zamawiającego obejmujących swoim zakresem omówienie kluczowych założeń 
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do przygotowywanej koncepcji. Przedmiotowe spotkania będą przeprowadzane w siedzibie 

Zamawiającego lub na obiektach objętych Przedmiotem Zamówienia, w uzgodnionym przez 

Strony terminie, w dni robocze w godzinach 9-15. W trakcie uzgadniania koncepcji 

Wykonawca zobowiązany jest brać pod uwagę wszelkie wymagania Zamawiającego względem 

oczekiwanej funkcjonalności projektowanych systemów (w tym określone na etapie 

uzgodnień). Zamawiający dopuszcza, że w ramach uzgadniania przedmiotowej dokumentacji 

Wykonawca będzie przekazywał (składał) Zamawiającemu poszczególne koncepcje (wersje 

elektroniczne i/lub papierowe), a Zamawiający w uzgodnionym przez Strony terminie będzie 

przekazywał koordynatorom ze Strony Wykonawcy uwagi do ich treści, jednakże taka forma 

prowadzenia uzgodnień nie wpływa na zasady dot. odbiorów określonych w Umowie. 

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego 

zgłoszonych na etapie uzgadniania, Zamawiający uprawniony jest do nieprzyjęcia koncepcji i 

zgłoszenia uwag na etapie jej odbioru.  

11.7.2. Szczegółowe zasady dot. terminu wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletu 

uzgodnionych koncepcji oraz szczegółowe zasady odbioru Przedmiotu Zamówienia określa 

Umowa. 

11.8. Projekty: 

11.8.1. Niezależnie od spotkań koordynacyjnych, o których mowa w Umowie, w trakcie realizacji 

projektów, Wykonawca uprawniony jest do organizacji spotkań roboczych z udziałem 

pracowników Zamawiającego obejmujących swoim zakresem omówienie kluczowych założeń 

do przygotowywanych projektów, w tym rozszerzających (modyfikujących) zapisy koncepcji. 

Przedmiotowe spotkania będą przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego lub na obiektach 

objętych Przedmiotem Zamówienia w uzgodnionym przez Strony terminie, w dni robocze w 

godzinach 9-15. W trakcie spotkań Wykonawca zobowiązany jest brać pod uwagę wszelkie 

wymagania Zamawiającego względem oczekiwanej funkcjonalności projektowanych systemów 

(w tym opisane w Umowie, PFU wraz z załącznikami oraz przedstawiane na etapie realizacji 

Przedmiotu Zamówienia). Zamawiający dopuszcza, że w trakcie realizacji projektów 

Wykonawca będzie przekazywał (składał) Zamawiającemu poszczególne projekty lub ich 

elementy (wersje elektroniczne i/lub papierowe), a Zamawiający w uzgodnionym przez Strony 

terminie będzie przekazywał koordynatorom ze Strony Wykonawcy uwagi do ich treści, 

jednakże taka forma prowadzenia uzgodnień nie wpływa na zasady dot. odbiorów określonych 

w Umowie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w przypadku nieuwzględnienia uwag 
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Zamawiającego zgłoszonych na etapie realizacji projektów, Zamawiający uprawniony jest do 

nieprzyjęcia projektów i zgłoszenia uwag na etapie odbioru. 

11.8.2. Warunkiem możliwości wystąpienia przez Wykonawcę o uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego odpowiednich decyzji administracyjnych jest akceptacja przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej odpowiedniej dla zakresu prac, wobec którego zdaniem 

Wykonawcy konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej (zgłoszenie wykonania robót, 

pozwolenia na budowę). Akceptacja przedmiotowej dokumentacji może będzie odbywać się 

na zasadach określonych w punkcie 11.8.2. Akceptacja nie jest jednoznaczna z odbiorem 

dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia i pozwolenia konieczne do prawidłowej 

realizacji poszczególnych projektów, Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać na bieżąco. 

11.8.3. Szczegółowe zasady dot. terminu wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletu 

projektów i decyzji administracyjnych oraz szczegółowe zasady odbioru określa Umowa. 

11.9. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

autorskiego w pełnym zakresie branżowym objętym Przedmiotu Zamówienia, w terminie 

obowiązywania Umowy. Zamawiający oczekuje sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z 

prawem budowlanym oraz w zakresie: 

11.9.1. Stwierdzenia w toku realizacji prac (robót budowlanych, dostaw i usług) zgodności ich 

realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w szczególności zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych 

oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

11.9.2. Udziału, na żądanie Zamawiającego, w koordynacjach, komisjach i naradach technicznych, 

testach, odbiorach oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie instalowanych 

systemów i innych elementów do funkcjonalności wymaganej dokumentacją projektową. 

11.9.3. Uczestniczenia w procesie usuwania wad Przedmiotu Zamówienia na etapie rękojmi. 

12. Wykonanie SPO – zakres prac wymaganych w ramach Etapu I Przedmiotu Zamówienia. 

12.1. Wykonanie i wdrożenie poszczególnych systemów objętych Przedmiotem Zamówienia (Faza IIIa i 

IIIb). 

12.1.1. Przed przystąpieniem do realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, na 

podstawie wykonanych dokumentacji projektowych, wszelkie niezbędne decyzje 

administracyjne oraz wykonać zgłoszenia wykonania robót budowlanych we właściwych 

organach administracji architektoniczno-budowlanej, o ile zakres robót tego wymaga. 
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12.1.2. W przypadku dokonania zgłoszenia wykonania robót, Zamawiający wymaga dostarczenia 

kopii zgłoszenia potwierdzającego dokonanie (wraz z datą złożenia) zgłoszenia we właściwej 

jednostce. W przypadku konieczności pozyskania pozwolenia na budowę, dokumentem 

uprawniającym do realizacji robót jest wydana decyzja administracyjna, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Rozpoczęcie robót będzie możliwe w terminie określonym 

zgodnie z Prawem budowlanym.  

12.1.3. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w rozumieniu obowiązujących przepisów Prawa 

Budowlanego oraz Planu Organizacji Robót Budowlanych. Przedmiotowe dokumenty 

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru z ramienia Zamawiającego.  

12.1.4. Podstawą do wykonania i wdrożenia SPO jest niniejsze PFU oraz dokumentacje projektowe 

wykonane w ramach Przedmiotu Zamówienia. 

12.1.5. Prace należy wykonać w oparciu o zapisy Umowy i obowiązujących przepisów prawa i 

Norm, w tym Prawa Budowlanego, według zakresu określonego w przyjętej dokumentacji 

projektowej, przy zapewnieniu kompletnej funkcjonalności poszczególnych systemów 

określonych w PFU i załącznikach. 

12.1.6. Prace należy wykonywać w terminie określonym w Umowie, zgodnie z przyjętym na etapie 

realizacji prac harmonogramem. 

12.1.7. W ramach wykonania i wdrożenia poszczególnych systemów objętych Przedmiotem 

Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować systemy, urządzenia i 

okablowanie, zgodnie z dokumentacją projektową i PFU. 

12.1.8. Po stronie Wykonawcy jest realizacja wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Zamówienia m.in.: 

1) prowadzenie robót zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, 

2) zabezpieczenie frontu robót oraz wszelkich urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach 

Przedmiotu Zamówienia, 

3) zapewnienie kierownika budowy lub kierownika robót, 

4) zapewnienie odpowiedniej liczby zasobów ludzkich oraz sprzętu do prowadzenia prac, w tym 

także programistycznych i integracyjnych, 

5) zapewnienie projektantów pełniących nadzór autorski, 
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6) na żądanie Zamawiającego - prowadzenie dzienników prowadzonych prac, w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym, 

7) zastosowanie i utrzymywanie w dobrym stanie urządzeń zabezpieczających oraz środków 

niezbędnych do ochrony pracowników oraz użytkowników obiektów,   

8) zapewnienie we własnym zakresie dla pracowników zaplecza socjalnego i sanitarnego,  

9) prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, zaopatrując pracowników w 

niezbędne urządzenia i środki ochrony osobistej oraz dbanie o ich dobry stan,  

10) prowadzenie prac zgodnie z przepisami ochrony ppoż. i zaopatrując teren prac w 

niezbędne wyposażenie ppoż. oraz dbanie o ich dobry stan techniczny,  

11) prowadzenie prac w sposób nie naruszający interesów osób trzecich, użytkowników 

obiektów i pracowników Zamawiającego,  

12) prowadzenie prac w sposób umożliwiający: funkcjonowanie obiektów, dojazd środków 

transportu, transport materiałów, obsługę urządzeń, dojazd służb medycznych i straży 

pożarnej,  

13) składowanie urządzeń, materiałów i wyposażenia na cele związane z realizacją Przedmiotu 

Zamówienia, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych,  

14) sukcesywne wywożenie z terenu prac śmieci i pozostałości po pracach,  

15) sukcesywne przekazywanie Zamawiającemu zdemontowanych urządzeń i wyposażenia lub 

w przypadku pisemnej decyzji Zamawiającego – ich utylizacja lub zwrot. 

12.1.9. Wprowadzenie Wykonawcy na obiekty nastąpi protokółem wprowadzenia, podpisanym 

przez przedstawicieli Stron. 

12.2. Przeprowadzenie wstępnego okresu testowego funkcjonalności SPO na parkingu P+R Metro 

Marymont i SZON na WKM(Faza IVa). 

12.2.1. Po wykonaniu Fazy IIIa Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnego 

okresu testowego SPO na parkingu P+R Metro Marymont i SZON na WKM. 

12.2.2. Wstępny okres testowy Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie z planem 

wykonanym w ramach Fazy IIIa, przy uwzględnieniu w planie ram testów, stanowiących 

Załącznik do PFU. 

12.2.3. W przypadku opóźnień w realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca powinien 

dostosować harmonogram do czasu pozostałego na realizację okresu testowego. 

12.2.4. W przypadku konieczności wdrożenia korekty planu testów, Zamawiający dopuszcza 

zmianę w trakcie ich wykonywania. Każdorazowa zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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12.2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stworzenia listy kontrolnej, na podstawie której 

będzie sprawdzał funkcjonalność testowanych systemów. 

12.2.6. W trakcie realizacji Fazy IVa Wykonawca zobowiązany jest: 

1) prowadzić wszelkie niezbędne regulacje, obserwacje pracy urządzeń, kontrole i próby, 

2) zapewnić zdalny dostęp do stanowiska na parkingu testowym z poziomu stanowiska testowego 

na WKM, 

3) przygotować i uruchomić testowe bazy danych, pliki konfiguracyjne, słowniki i inne dane 

robocze potrzebne do prowadzenia testów, 

4) dokonywać aktualizacji i wersjonowania wykonywanego oprogramowania, udostępnianego 

Zamawiającemu do testów, 

5) dokonywać we własnym zakresie min. testów funkcjonalnych, integracyjnych, automatycznych 

i wydajnościowych,  

6) informować z wyprzedzeniem o braku dostępności systemów bądź ich elementów na czas 

realizacji prac wykonawczych, wdrażania poprawek, aktualizacji itp., 

7) realizować szkolenia umożliwiające testowanie wdrażanych funkcjonalności, a także zapewniać 

materiały informacje i instrukcje, 

12.2.7. W trakcie wstępnego okresu testowego Wykonawca zobowiązany jest do stałej kontroli 

funkcjonowania systemów. 

12.2.8. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji oczekiwanej 

funkcjonalności. 

12.2.9.  W trakcie trwania wstępnego okresu testowego, Zamawiający uprawniony jest do 

zgłaszania wszelkich uwag i zastrzeżeń do testowanych systemów, dotyczących także błędów i 

wyjątków generowanych przez oprogramowanie podczas obsługi interfejsu, stwierdzenia 

błędnych wartości, nieprawidłowej realizacji funkcji oraz wystąpienia niezamierzonego 

zatrzymania pracy programów. 

12.2.10. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać wszelkie stwierdzone w trakcie 

wstępnego okresu testowego nieprawidłowości w zakresie niezgodności z PFU. 

12.2.11. Podczas realizacji testów użytkownicy korzystający z parkingów P+R nie mogą uiszczać 

opłat naliczanych przez SPO realizowane przez Wykonawcę na poszczególnych obiektach. 

Wszelkie naliczane w systemie należności muszą być widoczne tylko dla Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie danych testowych. 
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12.2.12. Testy kas parkingowych z użyciem środków pieniężnych będą odbywały się za 

wcześniejszym uzgodnieniem z Zamawiającym. 

12.2.13. Co 5 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji Fazy IVa, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny raport, w którym określi co najmniej: 

1) Zakres prac wykonany w ramach testów w ciągu ostatnich 5 dni roboczych. 

2) Zrealizowane przyrosty funkcjonalności w odniesieniu do harmonogramu prac. 

3) Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości. 

4) Wykaz zweryfikowanych i usuniętych nieprawidłowości. 

5) Plany na kolejny 7-dniowy okres testowy. 

12.3. Przeprowadzenie ostatecznych testów funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych w 

ramach Przedmiotu Zamówienia, będących jednocześnie podstawą w przeprowadzanej procedurze 

odbiorowej, umożliwiających Zamawiającemu sprawdzenie ich funkcjonalności pod kątem 

wymagań określonych w PFU (Faza IVb). 

12.3.1. Po wykonaniu Faz IIIb oraz IVa Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

ostatecznych testów funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych w ramach Przedmiotu 

Zamówienia. 

12.3.2. Ostateczne testy funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych w ramach Przedmiotu 

Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie z planem wykonanym w ramach 

Fazy IIIb. 

12.3.3. W przypadku konieczności wdrożenia korekty planu testów, Zamawiający dopuszcza 

zmianę w trakcie ich wykonywania. Każdorazowa zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. 

12.3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stworzenia listy kontrolnej, na podstawie której 

będzie sprawdzał funkcjonalność testowanego SPO. 

12.3.5. W trakcie realizacji Fazy IVb Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszelkie niezbędne 

regulacje, obserwacje pracy urządzeń, kontrole i próby. 

12.3.6. W trakcie ostatecznego okresu testowego Wykonawca zobowiązany jest do stałej kontroli 

funkcjonowania lokalnych SPO oraz z poziomu SZON. 

12.3.7. Zamawiający oczekuje, że ostateczne testy funkcjonalności będą odbywać się na 

poszczególnych obiektach objętych Przedmiotem Zamówienia. 

12.3.8. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji oczekiwanej 

funkcjonalności, w tym czynnego udziału pracowników Wykonawcy w przedmiotowych 
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testach, zapewniania informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

testów. 

12.3.9.  W trakcie trwania ostatecznych testów, Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania 

wszelkich uwag i zastrzeżeń do testowanego SPO. 

12.3.10. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać wszelkie stwierdzone w trakcie 

ostatecznych testów nieprawidłowości SPO, w zakresie niezgodności z PFU. 

12.3.11. Co 3 dni robocze, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji Fazy IVb, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny raport, w którym określi co najmniej: 

1) Zakres prac wykonany w ramach testów w ciągu ostatnich 3 dni. 

2) Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości. 

3) Wykaz usuniętych nieprawidłowości. 

4) Plany na kolejny 3-dniowy okres testowy. 

5) Stwierdzone zagrożenia w realizacji testów. 

12.3.12. Ostateczne testy funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych w ramach Przedmiotu 

Zamówienia, są podstawą w przeprowadzanej przez Zamawiającego procedurze odbiorowej. 

12.3.13. Ostateczne testy funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych w ramach Przedmiotu 

Zamówienia zostaną uznane za zakończone, gdy Zamawiający potwierdzi pełną funkcjonalność 

wykonanego SPO zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, z zastrzeżeniem zapisów 

Umowy. 

12.3.14. Plan szkoleń wykonany w ramach Fazy IVb, w formie i w zakresie uzgodnionym z 

Zamawiającym, powinien zawierać co najmniej: 

1) harmonogram przeprowadzenia szkoleń, 

2) zakres tematyczny i merytoryczny szkoleń dla poszczególnych grup docelowych (administrator, 

operatorzy), 

3) zakres testu sprawdzającego wiedzę operatorów lokalnych SPO i SZON i administratorów. 

12.3.15. W ramach Fazy IVb Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą, w ilościach: po 4 egz. w wersji papierowej i po 3 

komplety w wersji elektronicznej na płytach DVD/CD lub nośnikach USB. Dokumentacja 

powykonawcza powinna zawierać co najmniej: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, 
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2) komplet protokołów z wykonanych pomiarów i badań, wymaganych normami i przepisami 

prawa, 

3) komplet dokumentów wbudowanych materiałów dopuszczających możliwość ich stosowania 

w budownictwie (certyfikaty, deklaracje zgodności itp.),  

4) szczegółową dokumentację powykonawczą zainstalowanych i zamontowanych: systemów, 

urządzeń i okablowania, topologii sieci wraz z adresacją IP,  

5) szczegółowy opis standardów/interfejsów łączących poszczególne systemy oraz szczegółowy 

opis funkcjonalny systemów, 

6) opisy procedur korzystania z systemu przez użytkownika parkingu; 

7) dokumentację powykonawczą informatyczną obejmującą co najmniej: 

 kody źródłowe wymaganego Oprogramowania Wykonawcy i interfejsów wraz 

z diagramami klas, pakietów i sekwencji, 

 powykonawcze diagramy czynności i przypadków użycia, 

 opisy techniczne i algorytmy w zakresie lokalnych SPO: programów sterujących działaniem 

automatyki, odpowiadających za weryfikację biletów, integracji pomiędzy elementami SPO 

(VSS, SIP, urządzenia parkingowe, poboru opłat itp.),  

 opisy techniczne i algorytmy w zakresie lokalnych SPO: integracji SZON z Hurtownią 

Danych i Systemem Pobierania Opłat za Przejazdy, 

 dokumentacje baz danych, w tym co najmniej: licencje, schematy relacji, opisy tabel i 

wartości, funkcje, kody, użytkownicy, 

 dokumentacje plików konfiguracyjnych wraz z opisami i referencyjną budową, 

 zestawienie oprogramowania wchodzącego w skład Przedmiotu Zamówienia, wraz z 

wyszczególnieniem typu licencji, 

 informacje o poszczególnych jednostkach fizycznych i wirtualnych, 

 informacje o zgodnościach oprogramowania z wersjami środowisk programistycznych i 

uruchomieniowych, 

 informacje o zalecanych zasobach sprzętowych środowisk uruchomieniowych aplikacji, 

 informacje o zabezpieczeniach dostępu do danych i informacji, 

 wyniki testów oprogramowania zrealizowanych przez Wykonawcę, min: funkcjonalnych, 

integracyjnych, automatycznych i wydajnościowych, 

 procedurę odtworzeniową lokalnych SPO i SZON, 
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 referencyjne (początkowe) konfiguracje Przedmiotu Zamówienia i jego elementów, w tym 

sieci i urządzeń sieciowych, 

 wytyczne dotyczące rozbudowy i możliwości integracji z kolejnymi lokalnymi Systemami 

Poboru Opłat, 

8) dokumentacja powykonawcza informatyczna musi spełniać następujące wymagania:  

 określać szczegółowo technologie, wersje oprogramowania i systemów, 

 kody źródłowe muszą być przekazane Zamawiającego na nośnikach elektronicznych, w 

formie (postaci) nieskompilowanego zapisu programu komputerowego, wraz z opisem i 

komentarzem umożliwiającym samodzielną interpretację lub modyfikację przez 

branżowych programistów, wraz ze skryptami niezbędnymi do sterowania kompilacją i 

instalacją, jak również dokumentacją niezbędną do użycia kodów, 

 należy stosować rozszerzenia plików właściwe dla przyjętych technologii programowania, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

10) dokumentację serwisową w rozbiciu na obiekty i branże, z uwzględnieniem zakresu 

konserwacji i terminu jej przeprowadzania, w oparciu o wymagania producenta lub dostawcy, 

przepisy prawa i europejskie, polskie normy w tym: PKN-CEN/TS 54-14:2006, PKN-CLC/TS 

50131-7:2011, PN-EN 12635+A1:2010, w formie uzgodnionej z Zamawiającym i zgodnie z 

wymaganiami określonymi w PFU. 

11) dokumentację techniczno – ruchową urządzeń, 

12) stanowiskową szczegółową instrukcję obsługi systemów z poziomu stanowiska SZON, 

13) stanowiskową szczegółową instrukcję obsługi lokalnych SPO, 

14) dokumentację zawierającą licencje i klucze licencyjne na wszelkie oprogramowanie 

zainstalowane podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów Umowy, 

15) zestawienia majątku powstałego w trakcie realizacji Umowy w rozbiciu na obiekty i środki 

w wysokości, w formie i zakresie uzgodnionej z Zamawiającym:  

 do 500,00 PLN netto, 

 od 500,01 PLN netto do 3.499,99 PLN netto, 

 równej lub wyższej niż 3.500,00 PLN netto. 

16) wykaz urządzeń objętych gwarancją, zgodnie ze złożonym oświadczeniem gwarancyjnym, 

17) wykaz kodów, haseł, loginów, kluczy do urządzeń, systemów, sterowników sprzętowych i 

programowych oraz oprogramowania, 
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18) informacje nt. rezerw systemowych umożliwiających późniejszą rozbudowę (zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego), 

19) oryginały i kserokopie wszelkich decyzji administracyjnych, zgłoszeń, uzgodnień itp. 

pozyskanych w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

20) inne, niewymienione. 

 

Uwaga: Zakończenie i odbiór Fazy IVb nie jest równoznaczne z odbiorem dokumentacji 

powykonawczej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i 

wad dokumentacji powykonawczej również w trakcie trwania Fazy V oraz na etapie rękojmi.  

 

12.4.  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego (Faza V). 

12.4.1. W ramach Fazy V Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla 

pracowników Zamawiającego. Szkolenia należy przeprowadzić zgodnie z planem szkoleń 

wykonanym w ramach Fazy IVb, przy czym: 

1) co najmniej 1 szkolenie musi być przeznaczone dla trzech grup po maks. 10 osób każda, 

pracowników skierowanych do pełnienia funkcji operatora SPO i SZON, przy czym szkolenia 

poszczególnych grup mogą odbywać się w różnych terminach, 

2) co najmniej 1 szkolenie musi być przeznaczone dla 1 grupy maks. 10-osobowej dla 

pracowników przeznaczonych do pełnienia funkcji administratora SPO i SZON. 

12.4.2. Po przeprowadzonych szkoleniach, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testu z obsługi systemów dla 

poszczególnych pracowników, w zakresie merytorycznym odpowiednim dla danego 

pracownika. 

12.4.3. Szkolenia dla operatorów muszą obejmować co najmniej: 

1) obsługę modułów funkcjonalnych i elementów SPO (urządzeń poboru opłat, VSS, SIP, SKG), 

2) postępowanie w przypadku awarii, 

12.4.4. Szkolenia dla administratorów muszą obejmować co najmniej: 

1) architekturę sieci zrealizowanego Przedmiotu Zamówienia, 

2) architekturę elementów Przedmiotu Zamówienia i uwarunkowania ich pracy, 

3) dostęp do elementów SPO i SZON i zarządzanie nimi, 

4) tworzenie kopii zapasowych, 
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5) obsługę rozliczeń, konfiguracji, użytkowników itp., 

6) diagnostykę pracy SPO i SZON, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa informacji, 

8) integrację z SPOzP i obsługę narzędzi z tym związanych, 

9) integrację z Hurtownią Danych i obsługę narzędzi z tym związanych, 

10) integracje z innymi systemami i możliwości rozbudowy. 

12.4.5. W przypadku niezadowalających wyników szkolenia i testów, Zamawiający może 

zobowiązać do ponownego przeprowadzenia szkolenia dla wybranych pracowników. 

12.4.6. Potwierdzenie uczestnictwa pracownika w szkoleniu i zaliczenie przez niego testu z obsługi 

systemów, musi zostać pokwitowane stosownym bezterminowym certyfikatem (lub innym 

dokumentem równoważnym). 

13. Odbiory poszczególnych Faz Etapu I Przedmiotu Zamówienia. 

Procedury i zasady odbiorów zostały określone w Umowie. 

14. Właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe poszczególnych systemów, instalacji, urządzeń i pomieszczeń 

określają załączniki do PFU oznaczone na dokumencie symboliką:  

Załącznik do PFU – SPO – nr załącznika – dodatkowe informacje. 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w odniesieniu do wymagań określonych w 

przedmiotowych załącznikach, na zasadach określonych w Umowie. Wprowadzenie zmian wymaga 

bezwzględnej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego (np.: Kierownika Projektu, 

Kierownika Działu, Kierownika Sekcji). Przedmiotowe zmiany są dopuszczalne, jeżeli konieczność 

ich wprowadzenia będzie wynikać z uwarunkowań technicznych elementów objętych Przedmiotem 

Zamówienia lub innych aspektów, takich jak poprawa funkcjonalności Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnej propozycji rozwiązań zamiennych, przy czym 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawione rozwiązania poprzeć argumentacją. 

 

Etap II – serwis zaprojektowanego i wykonanego SPO. 

15. Definicja i podstawowy zakres serwisu SPO. 
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15.1. Przez serwis należy rozumieć wykonanie w obiektach objętych Przedmiotem Zamówienia 

określonych prac, mających na celu utrzymanie elementów Przedmiotu Zamówienia w 

prawidłowym stanie technicznym, w celu zabezpieczenia m.in. systemów, instalacji i urządzeń 

wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia przed nadmiernym zużyciem i/lub zniszczeniem, a 

także zapewnienie bezpiecznego użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Serwis, w tym 

konserwacja na zasadach określonych w Umowie są po stronie Wykonawcy i wchodzą w skład 

realizacji II Etapu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca, w ramach Etapu I Przedmiotu Zamówienia, 

jest zobowiązany przygotować dokumentację serwisową zgodnie z Umową, wytycznymi 

producentów i dostawców, a także zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

dotyczącymi serwisu i konserwacji. Brak czynności serwisowej w dokumentacji lub niewłaściwe 

wpisanie terminu jej wykonania, a co za tym idzie jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, 

może być potraktowane przez Zamawiającego jako niewykonanie serwisu. Również brak czynności 

w dokumentacji wskazanej przez Producenta lub Dostawcę może skutkować tego rodzaju karą. 

15.2. W trakcie trwania każdego okresu serwisowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać co 

najmniej następujące czynności serwisowe: 

1) skontrolować zasilanie urządzeń, w tym podtrzymania awaryjnego (UPS), transmisję sygnałów, 

źródła światła, obudowy, mocowania, elementy ruchome, czujniki, 

2) oczyścić urządzenia, wloty, obudowy, itp., 

3) sprawdzić poprawność lokalnej i zdalnej obsługi, 

4) sprawdzić fizyczne zabezpieczenia urządzeń i zabezpieczenia oprogramowania itp., 

5) przeprowadzić testy pracy urządzeń, systemów i ich elementów,  

6) zweryfikować prawidłowość pracy oprogramowania i systemów, 

7) wymienić i uzupełnić zużyte materiały eksploatacyjne, nieobjęte gwarancją oraz rękojmią, 

8)  wykonać niezbędne regulacje, aktualizacje, pomiary,  

9) wykonać kopie bezpieczeństwa ustawień i danych systemowych, 

10) przygotować protokoły techniczne po przeprowadzonych pracach, zgodnie z zapisami PFU, 

11) dokonać wpisów w książki serwisowej, zgodnie z zapisami PFU, 

12) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej (np. na płycie DVD lub 

nośniku USB) dokumentacji zdjęciowej potwierdzające wykonane prace, w tym również 

zawierającej ewentualne potwierdzenia wystąpienia dewastacji, 

13) udokumentowaną historię wykonanych prac w ramach zdalnego wsparcia technicznego, 

przeprowadzonych od początku trwania danego okresu, 
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14) wszystkie inne prace, w terminach określonych w dokumentacji serwisowej sporządzonej 

na podstawie niniejszego PFU. 

15.3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać II Etap Przedmiotu Zamówienia na podstawie pkt 

15.2. oraz dokumentacji serwisowej wykonanej w ramach Etapu I Przedmiotu Zamówienia, z 

zastrzeżeniem zapisów pkt 15.1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie poszczególnych prac 

będzie stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, zgodnie z zapisami Umowy. 

15.4. Niezależnie od powyższego, w celu realizacji II Etapu Wykonawca zobowiązuje się m.in. do: 

1) przydzielenia przeszkolonych i wyposażonych pracowników, posiadających wszelkie stosowne 

uprawienia; 

2) podjęcia w miejscu wystąpienia awarii, o której mowa w Umowie, w ciągu 4 godzin od 

momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego czynności, które będą minimalizowały skutki 

awarii i będą dążyły do zapewnienia sprawnego działania Przedmiotu Zamówienia; 

3) utrzymania przez 24 godziny na dobę łączności telefonicznej z Zamawiającym;  

4) zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów, pracownikom Zamawiającego i 

Wykonawcy; 

5) zapewnienia prawidłowego działania instalacji i systemów w zakresie opisanym w PFU; 

6) zapewnienia stałego nadzoru nad prawidłową pracą Przedmiotu Zamówienia; 

7) systematycznej kontroli jakości prowadzonych własnych prac serwisowych; 

8) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach, 

awariach Przedmiotu Zamówienia; 

9) nieodpłatnego uczestnictwa w spotkaniach, kontrolach i odbiorach organizowanych przez 

Zamawiającego (na jego pisemne żądanie skierowane do Wykonawcy, na co najmniej 48 h 

przed wyznaczonym terminem) w sprawach dotyczących Przedmiotu Zamówienia, w tym 

dotyczących rozbudowy, remontu, naprawy, stanu technicznego itp.;  

10) niezwłocznego podjęcia działań ochronnych w przypadku stwierdzenia okoliczności 

stanowiących zagrożenie dla mienia oraz użytkowników i pracowników Zamawiającego; 

11) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm i regulaminów; 

12) zabezpieczenia na swój koszt rejonu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

13) zapewnienia w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia niezakłóconej 

funkcjonalności obiektów; 

14) instalacji poprawek, aktualizacji i konfigurację oprogramowania podmiotów trzecich, 

dostarczonego Zamawiającemu w ramach Przedmiotu Zamówienia, 
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15) wdrażania poprawek i aktualizacji oprogramowania zrealizowanego przez Wykonawcę w 

ramach Przedmiotu Zamówienia, 

16) dostarczania kodów źródłowych i licencji oprogramowania po aktualizacji, 

17) wprowadzania zmian w dokumentacji powykonawczej, 

18) terminowego wykonywania prac. 

15.5. Zmiany przeprowadzane w oprogramowaniu muszą być udokumentowane pisemnie i w wersji 

elektronicznej przez Wykonawcę, z wyszczególnieniem: 

1) przyczyny i opisu zmian w oprogramowaniu, 

2) wpływu zmian na Przedmiot Zamówienia, 

3) zmian wprowadzonych w dokumentacji powykonawczej i kodach źródłowych. 

 

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym wprowadzenie 

poprawek i aktualizacji, które mogą powodować wstrzymanie pracy SPO lub jego elementów, z 

wyprzedzeniem co najmniej 48 h. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzeni testów 

oprogramowania po wprowadzeniu poprawek i aktualizacji. 

 

15.6. Wykonawca zobowiązuje się do przydzielenia Kierownika Serwisu odpowiedzialnego na nadzór 

nad realizacją II Etapu Umowy. Dane Kierownika Serwisu, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu, numer uprawnień, certyfikatu etc. (o ile dotyczy) muszą zostać przekazane 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru I Etapu Przedmiotu Zamówienia. 

15.7. Każdorazowa zmiana Kierownika Serwisu wymaga formy pisemnej. 

15.8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania co najmniej na początku każdego okresu, tj. nie 

później niż 14 dni po jego rozpoczęciu, listy pracowników Wykonawcy upoważnionych do 

przeprowadzania prac serwisowych na obiektach Zamawiającego. Lista pracowników powinna 

zawierać co najmniej: 

1) imię i nazwisko, 

2) numer telefonu, 

3) nazwę branży, za którą jest odpowiedzialny, 

4) numer uprawnień, certyfikatu etc. (o ile dotyczy). 

15.9. Wykonawca zobowiązany jest do starannego prowadzenia książek serwisowych oddzielnie dla 

każdego obiektu, w których umieszczać będzie wszelkie zapisy dotyczące wykonywania wszelkich 

prac ujętych w ramach Etapu II. Forma książek serwisowych wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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Książki serwisowe powinny być przechowywane u Zamawiającego. Koszt przygotowania książek 

serwisowych leży po stronie Wykonawcy. 

15.10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania pisemnych raportów serwisowych po 

wykonaniu każdej czynności serwisowej w ramach II Etapu. Forma raportów serwisowych wymaga 

akceptacji Zamawiającego. Brak sporządzenia raportu może zostać potraktowany jako nienależyte 

wykonywanie prac serwisowych pod rygorem naliczenia kar umownych. Raporty serwisowe 

powinny być przechowywane u Zamawiającego. 

15.11. Wymagania dotyczące przygotowywania raportów serwisowych 

15.11.1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dostarczenia, we wskazanym terminie, do 3 

egzemplarzy raportów serwisowych. Raport serwisowy powinien określać stan techniczny 

urządzeń, systemów, instalacji.  

15.11.2.  Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w raporcie:  

1) nazwę obiektu (np. parking P+R Metro Marymont);  

2) termin wykonania prac (np. od 1 do 30 września 2018 roku);  

3) wykaz wykonywanych prac;  

4) uwagi i zalecenia po przeprowadzonych pracach; 

5) określenie dotyczące stanu systemu po przeprowadzonych pracach; 

6) czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

15.11.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść merytoryczną raportów, za jakość i 

kompletność oraz za szkody wynikające z wad raportu. Wykonawca może żądać potwierdzenia 

odbioru raportu przez Zamawiającego, jednak ewentualny podpis złożony przez 

Zamawiającego na raporcie potwierdza wyłącznie formalny odbiór dokumentu.  

15.11.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia bądź odrzucenia pisemnego raportu. 

W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego żądanego raportu, Wykonawca jest 

zobowiązany poprawić i dostarczyć raport w nowym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

15.11.5.  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dostarczenia, we wskazanym terminie, do 3 

egzemplarzy protokołów technicznych po przeprowadzonych pracach serwisowych, w tym 

awaryjnych, zawierających co najmniej: 

1) nazwę obiektu (np. parking P+R Metro Marymont);  

2) termin wykonania prac (np. od 1 do 30 września 2018 roku);  

3) wykaz wykonywanych prac;  
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4) uwagi i zalecenia po przeprowadzonych pracach; 

5) określenie dotyczące stanu systemu po przeprowadzonych pracach; 

6) zakres stwierdzonych wad, uszkodzeń i nieprawidłowości, 

7) zakres i szacowane terminy wykonania prac naprawczych, 

8) szacunkowe koszty i termin wykonania prac naprawczych, o ile nie są one objęte gwarancją lub 

rękojmią, 

9) czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

15.11.6. W trakcie trwania II Etapu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

całodobowego zdalnego wsparcia technicznego (helpdesk), w tym:  

1) Utworzenia adresu e-mail i numeru telefonicznego, funkcjonującego 24 godziny na dobę i 

przez cały okres trwania Etapu II, na który przedstawiciele Zamawiającego będą mogli zgłaszać 

wszelkie awarie, wady, usterki i nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Przedmiotu 

Zamówienia. 

2) Zapewnienia pracownikom Zamawiającego doradztwa i wsparcia merytorycznego (drogą 

mailową oraz telefoniczną). 

3) Zapewnienie, co najmniej 1 raz w miesiącu, przez pierwsze dwa okresy rozliczeniowe Etapu II, 

trwające nie dłużej niż 8 godzin wizyty na obiektach objętych Przedmiotem Zamówienia 

przedstawiciela Wykonawcy, który będzie udzielał wsparcia i porad technicznych operatorom i 

administratorom SPO oraz SZON. 

 

II. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia.  

1. Parkingi znajdują się na terenie m. st. Warszawy, funkcjonują codziennie w godz. 4.30-2.30.  

2. Podczas projektowania Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający nie 

dopuszcza ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów w dni powszednie.  

3. Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę fakt, że wszelkie zabezpieczenia obiektu i ochrona 

rejonu prowadzenia prac na czas ich wykonywania będzie po stronie wykonującego prace. 

4. Godziny rozpoczęcia i zakończenie prac na obiektach dot. np. wykonania inwentaryzacji stanu 

faktycznego danego obiektu muszą być zgłaszane przedstawicielom Zamawiającego.  

5. Ze względu na charakter prac należy rozważyć ich realizację na zgłoszenie lub pozwolenie na budowę.  
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6. Zgłoszenie prac, uzyskanie pozwoleń i zezwoleń, uzyskanie wszelkich decyzji, wysyłanie zgłoszeń jest po 

stronie Wykonawcy. 

7. Dokumentacja techniczna obiektów będąca w posiadaniu Zamawiającego może być niepełna i 

niekompletna.   

8. Zamawiający nie posiada kompletu dokumentacji technicznej obiektów w wersji elektronicznej, wobec 

czego Wykonawca musi wziąć pod uwagę konieczność odtworzenia podkładów we własnym zakresie. 

9. Osoby nadzorujące projekt ze strony Zamawiającego wykonują swoje obowiązki w dni powszednie w 

godzinach 8-16, przy czym udostępnianie dokumentacji z archiwum Zamawiającego oraz składanie 

dokumentów w sekretariacie może odbywać się w godzinach 9-15. 

10. Rękojmia – termin obowiązywania rękojmi określa Umowa. 

11. Gwarancja – termin obowiązywania gwarancji określa Umowa. 

12. Zakres branż.  

Zakres prac obejmuje co najmniej następujące branże:  

 roboty przygotowawcze,  

 roboty demontażowe,  

 roboty ogólnobudowlane,  

 roboty drogowe,  

 roboty montażowe,  

 roboty instalacyjne odnoszące się do poszczególnych branż, 

 roboty wykończeniowe, 

 prace informatyczne i programistyczne 

 dostawy i usługi.  

 

III. Część informacyjna oraz ryzyka związane z wykonaniem Umowy. 

1. Wykonawca przed rozpoczęciem projektowania zobowiązany jest do dokonania szczegółowej 

inwentaryzacji obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia, w tym również pod kątem weryfikacji 

stanu istniejącego obiektów z dokumentacją powykonawczą (techniczną), w zakresie koniecznym do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby Koordynatorzy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, o 

których mowa również w SIWZ oraz Umowie, przez cały okres realizacji Przedmiotu Zamówienia byli 
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bezpośrednio odpowiedzialni za wykonanie Umowy, w zakresach obowiązków przypisanych do 

pełnionych przez nich funkcji, określonych w SIWZ.  

3. Do PFU są załączone koncepcje, które stanowią podstawę do wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

Nadrzędnym dokumentem nad koncepcjami jest niniejsze PFU. 

4. Podane w załączonych koncepcjach/projektach nazwy producentów są nazwami przykładowymi. 

5. Załączniki do PFU określają podstawowe właściwości funkcjonalno – użytkowe systemów. Brak w 

załącznikach szczegółowych wymagań, takich jak: dokładny sposób funkcjonowania danego systemu, 

podłączenia, uruchomienia lub mocowania oznacza, że przedmiotowe prace Wykonawca zobowiązany 

jest zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Normami obowiązującymi w Polsce. 

Ponadto podczas przygotowywania poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest wziąć pod uwagę oczekiwania Zamawiającego, przedstawiane podczas spotkań 

roboczych i uzgodnień prowadzonych na etapie poszczególnych faz projektowania. Przykładowo 

załączniki nie zawierają szczegółowych informacji dotyczących podłączenia do istniejącej sieci 

elektrycznej urządzeń Systemu Pobierania Opłat na parkingu P+R Metro Marymont. Brak informacji 

oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować zasilanie urządzeń zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i Normami przedmiotowymi. 

6. Zamawiający nie posiada dokumentacji do interfejsów komunikacyjnych, baz danych, sterowników i 

oprogramowania istniejących systemów. 

7. Z uwagi na wieloletnią eksploatację obiektów mogą zdarzyć się różnice pomiędzy stanem faktycznym a 

zawartością posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.  

8. Zamawiający oczekuje inwentaryzacji obiektów w zakresie objętym Przedmiotem Zamówienia i 

bezpośrednie porównanie stanu istniejącego z dokumentacją techniczną obiektów.   

9. Parking P+R Metro Stokłosy objęty jest rękojmią do dnia 31.03.2018 roku i należy uwzględnić 

ewentualne uzgodnienia z Gwarantem (generalnym wykonawcą). Ponadto, w przypadku ujawnienia 

przez Wykonawcę na etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia wad kwalifikujących się do usunięcia w 

ramach rękojmi udzielonej przez Gwaranta obiektu, wynikających z nieprawidłowej realizacji robót 

przez Gwaranta obiektu (np. niezgodności stanu faktycznego z dokumentacją techniczną 

obiektu/wymaganiami określonymi w PFU na realizację na obiektu), wpływających na realizacje 

Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu dokładną listę przedmiotowych wad.  

10. Wszelkie uzgodnienia z jednostkami miejskimi są po stronie Wykonawcy.  
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11. Zamawiający informuje, iż część instalacji objętych Przedmiotem Zamówienia podlega umowom 

serwisowym realizowanym przez podmioty trzecie. 

12. Zamawiający informuje, że posadzki parkingowe na parkingach P+R Metro Wilanowska i P+R Metro 

Marymont oraz rampy wjazdowe i zjazdowe na parkingu P+R Ursus Niedźwiadek są objęte rękojmią 

wykonawców remontów. Podczas projektowania elementów wymuszających ingerencję w 

przedmiotowe elementy, Wykonawca jest zobowiązany wziąć pod uwagę wytyczne wykonawców 

remontów. 

13. Zamawiający w każdym momencie realizacji robót może w ramach doraźnej kontroli jakości 

zobowiązać Wykonawcę do przeprowadzenia tzw. testów doraźnych obejmujących zaprezentowanie 

przez Wykonawcę postępu prac w zakresie funkcjonalności określonej w PFU oraz możliwości 

technicznych instalowanych urządzeń. 


