



ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks. 22 459 42 43
ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

ZTM-FZ.2610.473.2018.KNO

Warszawa, dnia 17.07.2018r.

Sz. Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 55/2018 na dostawę elementów wyposażenia informatycznego

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działając na podstawie rozdziału III pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w skrócie: „SIWZ”), udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do treści SIWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od podpisania umowy? Z informacji uzyskanych od producenta oraz dystrybutora sprzętu termin dostawy terminali wynosi ok. 3-4 tygodni. W związku z tym realny termin dostawy wynosi do 4 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do **28 dni** od dnia podpisania umowy.

W konsekwencji Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy wraz z załącznikiem w następujący sposób:

Było:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Żelaznej 61, w terminie **14 dni** od dnia podpisania umowy tj.”

Jest:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Żelaznej 61, w terminie **28 dni** od dnia podpisania umowy tj.”

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis rozdziału V SIWZ „Termin realizacji zamówienia” w następujący sposób:

Było:

„Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **14 dni** od dnia podpisania umowy”.

Jest:

„Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **28 dni** od dnia podpisania umowy”.

Pytanie 2:

Czy urządzenie do testów wchodzi w zakres dostawy czy należy je liczyć dodatkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Urządzenie do testów wchodzi w zakres dostawy.

Zamawiający, działając na podstawie rozdziału III pkt 5 SIWZ, modyfikuje treść SIWZ zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie numer 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego
Zarządu Transportu Miejskiego
Katarzyna Strzegowska