



## ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks. 22 459 42 43  
ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

ZTM.FZ.2610.482.2018.KSZ

Warszawa, dnia <sup>23</sup>.....07.2018r.

**Sz. Wykonawcy**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 59/2018 na Wykonanie prac remontowych na terenie pętli autobusowej P+R Al. Krakowska.**

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działając na podstawie rozdziału III pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w skrócie: „SIWZ”), udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do treści SIWZ:

**Pytanie 1 i 2:**

Proszę uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 9 tj:

- w odpowiedzi na zapytanie nie wynika, czy Zamawiający dysponuje działkami 2/56, 2/55, 2/42, 5/22, 5/13, 2/64 i czy działki te zostaną nieodpłatnie udostępnione Wykonawcy na czas trwania budowy?

Działki te są na terenie zatwierdzonego COR

- w załączonej zgodzie właścicielskiej dla działek 75/1 i 76/1 jest zgoda właścicielska na nieodpłatne korzystanie z działek do dnia 30.11.2018. Czy po przekroczeniu tego terminu Zamawiający w swoim zakresie uzyska zgodę na nieodpłatne korzystanie z ww działek? Czy wszelkie formalności i opłaty po terminie 30.11.2018 będą po stronie Wykonawcy? Nadmienię, że nie można liczyć, iż prace zostaną zakończone przed tym terminem

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zatwierdzone opracowanie Czasowej Organizacji Ruchu obejmuje wymienione w zapytaniu m.in. działki 2/56, 2/55, 2/42, 5/22, 5/13. Dokument ten jest już podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy. Zakres opracowania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu nie obejmuje działki nr 2/64 i wg wiedzy posiadanej przez Zamawiającego, na jej terenie nie będą wykonywane żadne elementy konieczne do wdrożenia ww. organizacji ruchu. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że powinien wykonać dodatkowe prace na przedmiotowej działce, pozyskanie wszelkich zgód i zatwierdzeń jest po stronie Wykonawcy.

Odnosząc się do drugiej części zapytania informujemy, iż Zamawiający na dzień dzisiejszy nie poczynił dodatkowych ustaleń odnośnie innego terminu zakończenia prac na działkach nr 75/1 i 76/1, gdyż planowany termin wykonania Przedmiotu Zamówienia mieści się w terminie wyznaczonym przez Zarządcę terenu. Ewentualne wydłużenie przedmiotowego terminu i poniesienie dodatkowych opłat będzie po stronie Wykonawcy, jeżeli konieczność wydłużenia nastąpi z winy Wykonawcy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.**

**Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2018r. do godziny 10:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2018r. o godzinie 10:30.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego  
Zarządu Transportu Miejskiego

Katarzyna Strzegomska