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I. Nazwa Przedmiotu Zamówienia  

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu elewacji 

parkingów Parkuj i Jedź oraz budynków ekspedycji autobusowych, zlokalizowanych na 

terenie m.st. Warszawy. Ponadto Przedmiot Zamówienia obejmuje również 

dostosowanie kolorystyki obiektów do standardów przyjętych przez Zamawiającego. W 

ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: 

1) Przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów Przedmiotu Zamówienia; 

2) Przygotowania dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, PFU; 

3) Zabezpieczenia frontu robót; 

4) Remontu i naprawy elewacji obiektów administrowanych przez Zarząd Transportu 

Miejskiego, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy; 

5) Malowania elewacji zgodnie ze standardami przyjętymi przez Zamawiającego;  

6) Przywrócenia frontu robót do stanu sprzed rozpoczęcia prac. 

 

II. Zamawiający  

Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 

w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 

Warszawa, adres elektroniczny: zamówienia@ztm.waw.pl, strona internetowa: 

www.ztm.waw.pl, telefon i faks: 0-22 459-42-88. 

 

III. Lokalizacja obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia 

1. Parking P+R Metro Ursynów, zlokalizowany w Warszawie przy al. KEN 100. 

2. Parking P+R Anin SKM, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Pożaryskiego 73. 

3. Parking P+R Wawer SKM, w Warszawie zlokalizowany przy ul. Widocznej 2a. 

4. Pętla autobusowa Metro Marymont wraz z budynkiem ekspedycji, zlokalizowana 

w Warszawie przy ul. Włościańskiej 39. 

5. Pętla autobusowa Esperanto wraz z budynkiem ekspedycji, zlokalizowana przy ul. 

w Warszawie przy ul. Anielewicza 39. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia   
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Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia określa Umowa. 
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V. Podstawowe informacje o obiektach 

5.1 Parkingi Parkuj i Jedź (P+R) 

 

System parkingów Parkuj i Jedź został uruchomiony na terenie m. st. 

Warszawy w 2007 roku przez Zarząd Transportu Miejskiego, działający 

w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy. Budowa większości parkingów 

była finansowana w ramach Projektu „Budowa parkingów 

strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Obecnie funkcjonujące parkingi działają na 

podstawie Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) 

w m. st. Warszawie przyjętego Uchwałą nr LIX/1564/2017 Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 

5.1.1 Parking P+R Metro Ursynów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe parametry: 

 powierzchnia całkowita parkingu – 4871,70 m2, 

 powierzchnia zabudowy – 78,90 m2. 

Obiekt oddany do użytku w 2009 roku. Parking jednopoziomowy z budynkiem dyspozytora 

z wyodrębnionym WC. Budynek w konstrukcji żelbetowej. Dach kryty papą, ściany 

zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Stolarka PVC, drzwi zewnętrzne stalowe, wewnętrzne 

drewniano-płytowe i stalowe pełne. Elewacja tynkowana i malowana. Instalacja 

klimatyzacyjna w pomieszczeniu dyspozytora i serwerowni. Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

posiadają odprowadzania do systemów miejskich. Parking funkcjonuje w formule 

bezobsługowej, system inteligentnych stojaków rowerowych i bezobsługowy system 

parkingowy nadzorowany jest z Węzła komunikacyjnego Młociny. Całość ogrodzona. 
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Zasilanie parkingu wraz budynkiem obsługi i towarzyszącą infrastrukturą wykonane zostało 

przyłączem kablowym ze stacji transformatorowej niskiego napięcia. Z rozdzielnicy zasilone 

są wszelkie odbiorniki, w tym oświetlenie, ogrzewanie oraz systemy i urządzenia 

niskoprądowe. Obiekt wyposażony w systemy teletechniczne, m.in. w kontrolę dostępu, 

system sygnalizacji włamania i napadu, CCTV, przycisków SOS Commend oraz nagłośnienia 

informacyjnego 

 

Liczba miejsc postojowych dla samochodów – 166 (w tym 7 dla osób niepełnosprawnych). 

 

Parametry drogi wjazdowo – wyjazdowej: 

a) liczba dróg wjazdowo - wyjazdowych – 1, 

b) liczba wysp parkingowych – 2, 

c) liczba pasów ruchu dla wjeżdżających pojazdów samochodowych – 2, 

d) liczba pasów ruchu dla wyjeżdżających pojazdów samochodowych – 1. 

 

Droga wjazdowo – wyjazdowa odchodzi od łącznika jezdni al. Komisji Edukacji Narodowej, 

która jest wykonana z masy bitumicznej o szerokości początkowej 3,5m, która rozszerza się 

do 7,5m i jest rozdzielona dwoma wysepkami na trzy jezdnie. Od granicy parkingu 

nawierzchnia wykonana jest z kostki Bauma. 

 

5.1.2 Parking P+R Anin SKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe parametry: 

 powierzchnia całkowita parkingu – ok. 3000 m2 , 

 powierzchnia zabudowy – 62,56 m2. 

Obiekt oddany do użytku w 2009 roku. Parking jednopoziomowy z budynkiem 

dyspozytora z wyodrębnionym WC. Budynek w konstrukcji żelbetowej. Dach kryty papą, 

ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Stolarka PVC, drzwi zewnętrzne stalowe, 
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wewnętrzne drewniano-płytowe i stalowe pełne. Elewacja tynkowana i malowana oraz 

występuje doświetlenie z luksferów. Instalacja klimatyzacyjna (pompa ciepła) 

w pomieszczeniu dyspozytora i serwerowni. Kanalizacja sanitarna i deszczowa posiadają 

odprowadzania kolejno do systemów miejskich oraz poprzez skrzynki rozsączające do 

gruntu. Parking funkcjonuje w formule bezobsługowej, system inteligentnych stojaków 

rowerowych i bezobsługowy system parkingowy nadzorowany jest z Węzła komunikacyjnego 

Młociny. Całość ogrodzona. Zasilanie parkingu wraz budynkiem obsługi i towarzyszącą 

infrastrukturą wykonane zostało przyłączem kablowym ze stacji transformatorowej niskiego 

napięcia. Z rozdzielnicy zasilone są wszelkie odbiorniki, w tym oświetlenie, ogrzewanie oraz 

systemy i urządzenia niskoprądowe. Zastosowano ochronę przed przepięciami od 

wyładowań atmosferycznych za pomocą ochronników przepięciowych zamontowanych 

w rozdzielni głównej obiektu. Obiekt wyposażony w systemy teletechniczne, m.in. 

w kontrolę dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, CCTV, przycisków SOS Commend 

oraz nagłośnienia informacyjnego. 

Liczba miejsc postojowych dla samochodów – 83 (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych). 

 

Parametry drogi wjazdowo – wyjazdowej: 

a) liczba dróg wjazdowo - wyjazdowych – 1, 

b) liczba wysp parkingowych – 1, 

c) liczba pasów ruchu dla wjeżdżających pojazdów samochodowych – 1, 

d) liczba pasów ruchu dla wyjeżdżających pojazdów samochodowych – 1. 

 

Droga wjazdowo – wyjazdowa posiada nawierzchnie z kostki Bauma. Odchodzi od                 

ul. Pożaryskiego i składa się z dwóch jezdni o szerokości 3m każda, rozdzielone środkową 

wysepka szerokości 0,75m na której zabudowane są urządzenia parkingowe. 
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5.1.3 Parking P+R Wawer SKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe parametry: 

 powierzchnia zabudowy – 29,92 m2, 

 powierzchnia całkowita parkingu ca 3500,00 m2. 

Obiekt oddany do użytku w 2011 roku. Parking jednopoziomowy z budynkiem 

dyspozytora z wyodrębnionym WC. Budynek w konstrukcji żelbetowej. Dach kryty papą, 

ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Stolarka PVC, drzwi zewnętrzne stalowe, 

wewnętrzne drewniano-płytowe i stalowe pełne. Elewacja tynkowana i malowana. 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa posiadają odprowadzenia kolejno do szamba oraz gruntu. 

Parking funkcjonuje w formule bezobsługowej. Całość ogrodzona. Zasilanie parkingu wraz 

budynkiem obsługi i towarzyszącą infrastrukturą wykonane zostało przyłączem kablowym ze 

stacji transformatorowej niskiego napięcia. Z rozdzielnicy zasilone są wszelkie odbiorniki, 

w tym oświetlenie, ogrzewanie oraz systemy i urządzenia niskoprądowe. Obiekt wyposażony 

w systemy teletechniczne, m.in. w kontrolę dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, 

CCTV, przycisków SOS Commend oraz nagłośnienia informacyjnego 

Liczba miejsc postojowych dla samochodów – 149 (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych). 

 

Parametry drogi wjazdowo – wyjazdowej: 

a) liczba dróg wjazdowych – 1, 

b) liczba dróg wyjazdowych – 1, 

c) liczba wysp parkingowych – 1, 

d) liczba pasów ruchu dla wjeżdżających pojazdów samochodowych – 1, 

e) liczba pasów ruchu dla wyjeżdżających pojazdów samochodowych – 2. 

 

Droga wjazdowa prowadzi od ul. Widocznej wjazdem o nawierzchni bitumicznej 

przechodzącą na granicy parkingu w nawierzchnię z kostki Bauma o szerokości 4m. Droga 

wyjazdowa o szerokości 5,5m rozszerzająca się do 7,3m, na długości 12m. Po środku 

rozdzielona jest wysepką o długości 7m i szerokości 0,5m. Następnie łukiem dochodzi do      

ul. Widocznej i na granicy parkingu nawierzchnia przechodzi z kostki Bauma na bitumiczną. 
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5.2 Pętla autobusowe wraz z budynkami ekspedycji   

Podstawowym środkiem transportu zbiorowego w Warszawie są 

autobusy. Operatorzy Publicznego Transportu Zbiorowego 

działający na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego obsługują 

linie dzienne miejskie i podmiejskie oraz linie nocne. Pętle 

autobusowe są ważnym elementem gęstej sieć linii 

autobusowych. Usytuowane na nich budynki ekspedycji stanowią 

zaplecze socjalne dla kierowców autobusów komunikacji 

miejskiej, a także pełnią role punktów nadzoru ruchu ZTM, który 

sprawuje bieżący nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej oraz 

podejmuje działania eliminujące zakłócenia w ruchu.  

 

5.2.1 Pętla autobusowe Metro Marymont wraz z budynkiem ekspedycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok budowy – 2008. 

Podstawowe parametry: 

a) powierzchnia całkowita pętli 3370 m2, 

b) powierzchnia zabudowy 101,55 m2. 

Informacje ogólne. 

 Budynek ekspedycji - ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Stropy wykonane 

w technologii żelbetowej. Dach kryty papą uszczelnioną preparatami chemicznymi. Elewacja 

tynkowana i malowana, stolarka okienna  PVC, drzwi zewnętrzne stalowe, wewnętrzne 

drewniano-płytowe. Chodniki i miejsca postojowe  wykonane z płyt chodnikowych lub kostki 

Bauma. Drogi dojazdowe to nawierzchnie bitumiczne, pas przystankowy – płyta betonowa. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

9 | S t r o n a  
 

Elementy zainstalowane na pętli - wiaty przystankowe, barierki, słupy oświetleniowe, znaki 

drogowe i informacyjne. 

 

Instalacje: 

a) wodociągowa, 

b) kanalizacyjna, 

c) elektroenergetyczną, 

d) teletechniczna, 

e) odgromowa. 

5.2.2 Pętla autobusowe Esperanto wraz z budynkiem ekspedycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok budowy – 2009. 

Podstawowe parametry: 

a) powierzchnia całkowita pętli – 5500m2,  

b) powierzchnia zabudowy – 46,87m2.      

Informacje ogólne. 

 Budynek  w konstrukcji żelbetowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane. 

Elewacja z płytek klinkierowych, tynkowana i malowana. Dach kryty blachodachówką. 

Stolarka PVC, drzwi zewnętrzne stalowe, wewnętrzne drewniano- płytowe i stalowe pełne. 

Chodniki i miejsca postojowe są wykonane z płyt chodnikowych lub kostka Bauma. Elementy 

zainstalowane na pętli  - lampy, głośniki, kamery,  stanowiska dla rowerów, znaki drogowe i 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

10 | S t r o n a  
 

informacyjne. Kanalizacja sanitarna i deszczowa posiada odprowadzenia do systemów  

miejskich. Ciągi jezdne o nawierzchni betonowej lub bitumicznej. 

Instalacje:   

a) wodociągowa, 

b) kanalizacyjna, 

c) elektroenergetyczna (w tym grzewcza), 

d) klimatyzacyjna, 

e) teletechniczna, 

f) wentylacyjna, 

g) odgromowa (uziom). 

 

VI. Przesłanki do przeprowadzenia remontu – cele Przedmiotu Zamówienia  

W czasie eksploatacji obiektów przedstawiciele użytkownika oraz pracownicy Polskiej 

Grupy Inżynieryjnej prowadzący Okresowe Kontrole Budynków stwierdzili występowanie 

nieprawidłowości, kwalifikujące elewację ww. budynków do remontu. W ostatnich latach 

wykonano doraźne drobne naprawy, które pozwalają na dalsze funkcjonowanie obiektów. 

 

VII. Nazwy i kody (grupa robót, klasa robót, kategoria robót)  

Kody CPV Opis 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu „parkuj i jedź” 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 

45442100-8 Roboty malarskie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45454100-5 Odnawianie 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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VIII. Ogólna charakterystyka Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac dotyczących 

remontu i naprawy elewacji obiektów administrowanych przez Zarząd Transportu 

Miejskiego, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Przedmiot Zamówienia został 

podzielony na dwa  Etapy, w skład których wchodzą: 

1) Etap I, który obejmuje: 

a) zapoznanie się z posiadaną dokumentacją powykonawczą w/w obiektów,   

b) przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc docelowego remontu, 

c) przeprowadzenie prac przedprojektowych (np.: wykonanie odkrywek w elewacji 

obiektów, o ile jest to niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej), 

d) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie wizji lokalnej, 

przeprowadzonych prac przedprojektowych i dokumentacji powykonawczej 

remontowanych obiektów, 

2) Etap II, który obejmuje: 

a) pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, 

pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie niezbędnych zgłoszeń wykonania robót 

budowlanych, o ile wystąpi taka konieczność.  

b) zabezpieczenie terenu prac i frontu robót, 

c) wykonanie prac remontowo – budowalnych elewacji na podstawie PFU oraz 

dokumentacji projektowej,  

d) pełnienie nadzoru autorskiego, 

e) utylizację zdemontowanych materiałów wskazanych przez Zamawiającego, 

f) pozostawienie miejsca po wykonaniu usługi uprzątniętego i w stanie nie 

pogorszonym od zastanego, 

g) wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego dokumentacji powykonawczej w/w 

prac remontowo – budowalnych. 
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IX. Opis Przedmiotu Zamówienia – właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

W zakres remontu wchodzą roboty budowlane polegające na przywróceniu do stanu 

pierwotnego elewacji zewnętrznej obiektów, a przede wszystkim: 

1) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń technicznych występujących na zewnątrz obiektu 

wykonania w porozumieniu z Zamawiającym. 

2) Demontaż obróbek  blacharskich na gzymsach krawędziowych w celu ich 

oczyszczenia, odświeżenia i ponowny montaż do wykonania w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

3) Zabezpieczenie przeciwwilgociowe (przed podsiąkaniem) cokołów do wysokości 

gruntu. 

4) Uzupełnienie wszelkich ubytków w elementach betonu po demontażu elementów 

osłonowych – balustrady, zewnętrzne obróbki blacharskie, urządzenia trwale 

zamontowane do elewacji, reklamy, itp. 

5) Demontaż  wszelkiego rodzaju reklam celem odświeżenia i naprawa elewacji pod 

tego rodzaju elementami do wykonania w porozumieniu z Zamawiającym. 

6) Oczyszczenie oraz uzupełnienie ubytków w ścianach elewacyjnych w miejscach 

uszkodzeń elewacji. 

7) Oczyszczenie i ponowne uzupełnienie na elewacji ewentualnych rys i szczelin, w tym 

dylatacyjnych umożliwiające prowadzenie dalszych prac remontowych do wykonania 

w porozumieniu z Zamawiającym. 

8) Uzupełnienie ubytków w ścianach elewacyjnych do wykonania w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

9) Przeprowadzenie iniekcji rys widocznych w betonie. 

10) Co najmniej dwukrotne malowanie elewacji według wizualizacji będącej załącznikiem 

nr 1 do PFU. 

11) Dla prac prowadzonych w IV kwartale roku kalendarzowego (okres zimy) w chwili 

spadku temperatury poniżej +5 st. C. należy przewidzieć na obiekcie oraz wokół niego 

montaż tzw.: „tuneli grzewczych” oraz plandek na rusztowaniach  umożliwiających 

prace w temperaturach dodatnich w zakresie +5 st. C. ÷ + 15 st. C.  

12) Zabezpieczenie terenu planowanych prac wraz z przewidzianym frontem koniecznych 

do wykonania robót w porozumieniu z Zamawiającym. 

13) Prace porządkowe, pozostawiające miejsca po przeprowadzonych pracach 

remontowych w stanie nie gorszym od zastanego. 

14) Utylizacja uszkodzonych, zdemontowanych elementów na istniejącym Obiekcie. 

15) Montaż uprzednio zdemontowanych elementów stałych z elewacji obiektu, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Ponadto: 
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Pracami remontowymi zostaną objęte wszystkie elementy zewnętrzne – elewacji  

budynku na całej jego wysokości, zgodnie z załącznikami graficznymi dołączonymi do 

niniejszego opracowania w tym m.in.: 

a) Wszystkie widoczne płaszczyzny tynkowane nie posiadające samoistnego 

wykończenia, jeżeli nie będzie wyspecyfikowane inaczej, wykończone zostaną przez 

malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi, w kolorze określonym poniżej,              

o fakturze półmatowej. Wszystkie materiały malarskie mają być dobrej jakości              

i stosowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

b) Wszystkie niezbędne elementy stalowe na malowanej powierzchni zabezpieczone 

zostaną farbą podkładową antykorozyjną i pomalowane farbą ftalową, w kolorze 

dostosowanym do koloru ścian przed malowaniem emulsyjnym. Niedopuszczalne jest 

bezpośrednie malowanie farbą ftalową elementów ocynkowanych. 

c) Na przygotowane powierzchnie nałożona pojedyncza warstwa gruntująca zgodnie 

z zaleceniami producenta farby.  

d) Kolory farb wg wymagań określonych w załączniku nr 1 do PFU.  

X. Zaprojektowanie – dokumentacja projektowa wymagana w ramach 

Etapu I Przedmiotu Zamówienia 

Zakres Etapu I Przedmiotu Zamówienia tj. zaprojektowania obejmuje wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowej służącej do wykonania remontu. Realizacja 

Przedmiotu Zamówienia obejmuje m.in. wykonanie projektu i pozyskanie na jego podstawie 

uzgodnień. Ponadto w ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać komplet niezbędnej dokumentacji pozwalającej na jego prawidłowe zrealizowanie. 

Dokumentację projektową należy wykonać z zachowaniem warunków i wytycznych 

Zamawiającego, przedstawionych w niniejszym PFU, w oparciu o obowiązujące w Polsce 

Normy i przepisy prawa, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną. Wszystkie dokumentacje 

oraz inne dokumenty techniczne muszą być wykonane lub przetłumaczone na  język polski.  

Elementy dokumentacji projektowych oraz wymagania względem dokumentacji 

projektowych.  

1. Wykonanie i dostarczenie projektu  

Wymagania względem projektu i jego elementów: 

 Projekt Budowlany wraz z wymaganymi warunkami technicznymi, opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy – Prawo Budowlane, 

muszą spełniać kryteria wymagane dla uzyskania Decyzji umożliwiającej realizację 

prac na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej. 

 Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany 

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 

kosztorysu inwestorskiego, przygotowania i realizacji robót budowlanych. Projekt 

wykonawczy musi zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 
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robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań 

budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz 

urządzeń budowlanych, systemów, instalacji i wyposażenia technicznego. 

 Pozostałe dokumentacje projektowe branżowe powinny składać się w szczególności 

z: planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie zakresu i rodzaju robót budowlanych oraz dostaw i usług, a także 

uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania. Ponadto powinny posiadać inne 

dokumenty wymagane odrębnymi przepisami i specyfiką projektowanych prac, takie 

jak: opisy, projekty, schematy, pozwolenia, uzgodnienia i opinie. 

1.1.W przypadku, gdy zakres projektowanych prac wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę, w ramach Etapu I Wykonawca jest zobowiązany: 

 Wykonać i złożyć u Zamawiającego projekt wykonawczy  zgodne z obowiązującymi 

przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r., przy 

czym projekty wykonawcze muszą szczegółowo określać zakres prac do wykonania 

przez Wykonawcę prac, a ich forma musi być zgodna z wymaganiami określonymi dla 

projektu budowlanego. 

 Wykonać i złożyć u Zamawiającego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych oraz Przedmiar Robót zgodne z obowiązującymi przepisami, 

w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. 

 Wykonać i złożyć u Zamawiającego Kosztorys  Inwestorski  zgodne z obowiązującymi 

przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 

 Wykonać i złożyć u Zamawiającego wszelkie inne dokumentacje niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Zamówienia. 

1.2.W przypadku, gdy zakres projektowanych prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę, Wykonawca jest zobowiązany: 

 Wykonać i złożyć u Zamawiającego dokumentacje projektowe zgodne 

z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 2 września 2004 r., a także wymaganiami Zamawiającego. 

 Wykonać i złożyć u Zamawiającego Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych oraz Kosztorys i Przedmiar Robót zgodne z obowiązującymi 

przepisami, w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. 

 Wykonać i złożyć u Zamawiającego Kosztorysy Inwestorskie zgodne z obowiązującymi 

przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 

 Wykonać i złożyć u Zamawiającego harmonogram wykonania prac realizowanych na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

 Wykonać i złożyć u Zamawiającego wszelkie inne dokumentacje niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Zamówienia  

Termin wykonania Etapu I określa Umowa. 
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1.3.Niezależnie od powyższych wymagań projekty, w tym Projekty budowlane (w zakresie 

koniecznym w rozumieniu obowiązujących przepisów), wykonawcze i inne 

dokumentacje projektowe powinny posiadać co najmniej: 

 stronę tytułową z wyszczególnieniem co najmniej: 

a) nazwy i danych firmy wykonującej projekt,  

b) tytuł projektu opisującego przedmiot projektu, 

c) nazwy obiektu którego dotyczy projekt, 

d) adresu obiektu, 

e) danych Zamawiającego, 

f) danych projektanta i sprawdzającego wraz z numerami uprawnień,  

g) branży, której dotyczy projekt,  

h) daty i miejsca wykonania;  

 klauzulę o kompletności projektu podpisaną przez głównego projektanta; 

 podpisy projektanta wykonującego i weryfikującego dokumentację; 

 kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia projektanta                               

i sprawdzającego do   wykonywania projektów danej branży; 

 spis treści; 

 szczegółowe wymagania, w tym opis techniczny z wyszczególnieniem podstawy 

projektowania, przedmiotu projektu, opisem rozwiązań technicznych (opis musi być 

podpisany na ostatniej stronie przez projektanta wraz z podaniem numeru 

uprawnień); 

 wszelkie opisy, tabele, rysunki techniczne, schematy, itp. niezbędne do realizacji 

projektowanych napraw; 

 zestawienia ilościowe i pogrupowanie zaprojektowanych napraw; 

 rysunki techniczne, w tym: rzuty z rozmieszczeniem poszczególnych elementów 

wymagających napraw, szczegółowe wymagania względem poszczególnych 

elementów wraz z jednoznacznym i nie budzącym wątpliwości sposobem 

oznakowania i wyszczególnienia elementów podlegających naprawie; 

 projekt stałej organizacji ruchu, w przypadku gdy jest on niezbędny do realizacji prac 

w ramach Przedmiotu Zamówienia; 

 wytyczne dotyczące napraw, demontażu, montażu i inne; 

 uzgodnienia i elementy wymienione w niniejszym dokumencie; 

 informacje o ewentualnych dopuszczalnych odstępstwach i zakresie stosowania 

rozwiązań równorzędnych; 

 spis załączników; 

 inne niezbędne. 

 

1.4. Wszystkie dokumenty, w tym kosztorys inwestorski, przedmiar robót, Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uwzględniające wymagania 

Zamawiającego określone w Umowie należy wykonać zgodnie z wymaganiami opisanymi 
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w niniejszym dokumencie. Wszystkie wymienione dokumenty należy wykonać zgodnie       

z Umową,  niniejszym dokumentem oraz obowiązującymi przepisami prawa, przede 

wszystkim z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r., 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., 

 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi 

zmianami  

2.   Ilość dokumentacji przewidzianej dla  Przedmiotu Zamówienia. 

2.1 Przedmiotowe dokumentacje powinny być wykonane w następujących minimalnych 

ilościach: 

Kompletne projekty – w ilościach niezbędnych do pozyskania ewentualnych decyzji 

administracyjnych, nie mniej niż po 2 egzemplarze w formie papierowej dla projektu i po 

2 egzemplarze pozostałych dokumentów oraz po 1 egzemplarzu w formie 

elektronicznej, 

2.2. Egzemplarz w formie papierowej oznaczony Nr 1 powinien posiadać oryginały wszystkich 

uzgodnień oraz kopie uprawnień projektantów i zaświadczeń o przynależności do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz notatki związane z przedmiotem projektu. 

W pozostałych egzemplarzach należy zamieścić kopie tych dokumentów (wraz                   

z podpisanym oświadczeniem o kompletności). 

2.3.Forma elektroniczna ww. dokumentów musi być przekazana Zamawiającemu na opisanej 

płycie (lub płytach) DVD/CD. Należy uwzględnić co najmniej następujące formaty 

poszczególnych plików: 

*.doc dla edytowalnych dokumentów tekstowych; 

*.dwg dla edytowalnych rysunków technicznych, schematów itp.; 

*.prd lub *.xls dla edytowalnych przedmiarów; 

*.mpp lub *.xls dla edytowalnych harmonogramów, o których mowa w Umowie i 

niniejszym dokumencie; 

*.pdf dla wersji nieedytowalnych ww. plików.; 

 

XI. Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych.  

Uzgadnianie dokumentacji projektowych odbywać się będzie na następujących zasadach:   

1. W trakcie realizacji projektu, Wykonawca uprawniony jest do organizacji spotkań 

roboczych z udziałem pracowników Zamawiającego obejmujących swoim zakresem 

omówienie kluczowych założeń do przygotowywanych projektów. Przedmiotowe 
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spotkania będą przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego lub na obiektach 

objętych Przedmiotem Zamówienia w uzgodnionym przez Strony terminie, w dni 

robocze w godzinach 9-15. W trakcie spotkań Wykonawca zobowiązany jest brać pod 

uwagę wszelkie wymagania Zamawiającego względem oczekiwanej funkcjonalności, 

w tym opisane w Umowie, PFU oraz przedstawiane na etapie realizacji Przedmiotu 

Zamówienia. Zamawiający dopuszcza, że w trakcie realizacji projektu Wykonawca 

będzie przekazywał (składał) Zamawiającemu poszczególne rozwiązania projektowe 

lub jego elementy (wersje elektroniczne i/lub papierowe), a Zamawiający 

w uzgodnionym przez Strony terminie będzie przekazywał uwagi do Wykonawcy, 

jednakże taka forma prowadzenia uzgodnień nie wpływa na zasady dotyczące 

odbiorów określonych w Umowie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w 

przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych na etapie realizacji 

projektów, Zamawiający uprawniony jest do nie przyjęcia projektów i zgłoszenia 

uwag na etapie odbioru. 

2. Warunkiem możliwości wystąpienia przez Wykonawcę o uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego odpowiednich decyzji administracyjnych jest akceptacja przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej odpowiedniej dla zakresu prac, wobec 

którego zdaniem Wykonawcy konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej. 

Akceptacja nie jest jednoznaczna z odbiorem dokumentacji projektowej. Wszelkie 

uzgodnienia i pozwolenia konieczne do prawidłowej realizacji  projektu są po stronie 

Wykonawcy.  

3. Szczegółowe zasady dotyczące terminu wykonania i przekazania Zamawiającemu 

kompletnego projektu i decyzji administracyjnych oraz szczegółowe zasady odbioru 

określa Umowa. 

 

XII .  Nadzór autorski.  

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

autorskiego w pełnym zakresie branżowym objętym Przedmiotu Zamówienia, w terminie 

obowiązywania Umowy. Zamawiający oczekuje sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie 

z prawem budowlanym oraz w zakresie opisanym w PFU : 

 potwierdzenia w toku realizacji prac remontowych ich zgodności z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,           

w szczególności zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych oraz 

obowiązującymi przepisami i normami,. 

 udziału, na żądanie Zamawiającego, w koordynacjach, komisjach i naradach 

technicznych, testach, i odbiorach, 

 uczestniczenia w procesie usuwania wad Przedmiotu Zamówienia na etapie rękojmi. 
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 XIII.  Zakres prac objętych Przedmiotem Zamówienia. 

1. Przed przystąpieniem do realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, na 

podstawie wykonanych dokumentacji projektowych, wszelkie niezbędne decyzje 

administracyjne oraz wykonać zgłoszenia wykonania robót budowlanych we właściwych 

organach administracji architektoniczno-budowlanej, o ile zakres robót tego wymaga. 

2. W przypadku dokonania zgłoszenia wykonania robót, Zamawiający wymaga dostarczenia 

kopii zgłoszenia potwierdzającego dokonanie (wraz z datą złożenia) zgłoszenia we 

właściwej jednostce. W przypadku konieczności pozyskania pozwolenia na budowę, 

dokumentem uprawniającym do realizacji robót jest wydana decyzja administracyjna, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozpoczęcie robót będzie możliwe w terminie 

określonym zgodnie z Prawem budowlanym.  

3. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w rozumieniu obowiązujących przepisów 

Prawa Budowlanego oraz Planu Organizacji Robót Budowlanych. Przedmiotowe 

dokumenty Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na każde żądanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego. 

4. Wprowadzenie Wykonawcy na obiekty nastąpi protokółem wprowadzenia, podpisanym 

przez przedstawicieli Stron. 

5. Podstawą do wykonania robót jest niniejsze PFU oraz dokumentacja projektowa 

wykonania w ramach Przedmiotu Zamówienia. 

6. Prace należy wykonać w oparciu o zapisy Umowy i obowiązujących obowiązujące 

przepisów przepisy prawa i Norm, w tym Prawa Budowlanego, według zakresu 

określonego w przyjętej dokumentacji projektowej, przy zapewnieniu możliwej 

oczekiwanej funkcjonalności. 

7. Prace należy wykonywać w terminie określonym w Umowie, zgodnie z przyjętym na 

etapie realizacji prac harmonogramem. 

8. Zabezpieczenie frontu robót oraz wszelkich niezbędnych urządzeń i maszyn w ramach 

Przedmiotu Zamówienia. 

9. Po stronie Wykonawcy jest realizacja wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Zamówienia m.in.: 

1) zapewnienie kierownika budowy lub kierownika robót, 

2)  zapewnienie projektanta pełniącego nadzór autorski, 

3) zapewnienie odpowiedniej liczby zasobów ludzkich oraz sprzętu  do prowadzenia 

prac, 

4) prowadzenie dziennika wykonanych prac - na żądanie Zamawiającego w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym, 
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5) zastosowanie i utrzymywanie w dobrym stanie urządzeń zabezpieczających oraz 

środków niezbędnych do ochrony pracowników oraz użytkowników obiektów,   

6) zapewnienie we własnym zakresie dla pracowników zaplecza socjalnego i 

sanitarnego,  

7) prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, zaopatrując 

pracowników   w niezbędne urządzenia i środki ochrony osobistej oraz dbanie o ich 

dobry stan,  

8) prowadzenie prac zgodnie z przepisami ochrony ppoż. i zaopatrując teren prac                   

w niezbędne wyposażenie ppoż. oraz dbanie o ich dobry stan techniczny,  

9) prowadzenie prac w sposób nie naruszający interesów osób trzecich, użytkowników 

obiektów i pracowników Zamawiającego,  

10)  prowadzenie prac w sposób umożliwiający: funkcjonowanie obiektów, dojazd 

środków transportu, transport materiałów, obsługę urządzeń, dojazd służb 

medycznych i straży pożarnej,  

11)  składowanie urządzeń, materiałów i wyposażenia na cele związane z realizacją 

Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych,  

12)  sukcesywne wywożenie z terenu prac śmieci i pozostałości po pracach. 

 

10. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót. Dokumentacja powykonawcza 

powinna zawierać:  

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, 

2) szczegółowy opis zastosowanych technologii, 

3) komplet protokołów wymaganych normami  i przepisami prawa, 

4)  komplet dokumentów wbudowanych materiałów dopuszczających możliwość ich 

stosowania w budownictwie (karty materiałowe i katalogowe, certyfikaty, deklaracje 

zgodności itp.),  

5) oryginały i kserokopie wszelkich decyzji administracyjnych, zgłoszeń, uzgodnień itp. 

pozyskanych w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

6) zdjęcia i inne, niewymienione.   

 

XIV. Odbiory poszczególnych Faz Etapu Przedmiotu Zamówienia. 

Procedury i zasady odbiorów zostały określone w Umowie. 
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XV. Zmiany w zakresie właściwości funkcjonalno – użytkowych. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w odniesieniu do wymagań określonych          

w niniejszym dokumencie i załącznikach, na zasadach określonych w Umowie. 

Wprowadzenie zmian wymaga bezwzględnej akceptacji przez przedstawiciela 

Zamawiającego (tj. Dyrektora, Kierownika Działu lub Kierownika Sekcji). Przedmiotowe 

zmiany są dopuszczalne, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikać                            

z uwarunkowań technicznych elementów objętych Przedmiotem Zamówienia lub innych 

aspektów, takich jak poprawa funkcjonalności Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy pisemnej propozycji rozwiązań zamiennych, przy czym Wykonawca 

jest zobowiązany przedstawione rozwiązania poprzeć argumentacją. 

 

XVI.   Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia.  

1. Podczas projektowania Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę fakt,                     

że Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń w funkcjonowaniu nieremontowanych części 

Przedmiotu Zamówienia. W czasie prowadzenia robót musi być możliwość korzystania 

z obiektów przez użytkowników w dni powszednie. Jeśli zajdzie taka konieczność to 

w ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt 

czasowej organizacji ruchu, a następnie wdrożyć go przez rozpoczęciem robót.  

2. Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę fakt, że wszelkie zabezpieczenia obiektu   

i ochrona rejonu prowadzenia prac na czas ich wykonywania będzie po stronie 

Wykonującego. 

3.  Godziny rozpoczęcia i zakończenie prac na obiektach dotyczących np. wykonania 

inwentaryzacji stanu faktycznego danego obiektu muszą być zgłaszane przedstawicielom 

Zamawiającego.  

4.  Zgłoszenie prac, uzyskanie pozwoleń i zezwoleń, uzyskanie wszelkich decyzji, 

wysyłanie zgłoszeń jest po stronie Wykonawcy. 

5.  Dokumentacja techniczna obiektów będąca w posiadaniu Zamawiającego może być 

niepełna i niekompletna.   

6.  Zamawiający nie posiada kompletu dokumentacji technicznej obiektów w wersji 

elektronicznej, wobec czego Wykonawca musi wziąć pod uwagę konieczność 

odtworzenia podkładów we własnym zakresie. 

7.  Osoby nadzorujące projekt ze strony Zamawiającego wykonują swoje obowiązki w dni 

powszednie w godzinach 9-16, przy czym udostępnianie dokumentacji z archiwum 

Zamawiającego oraz składanie dokumentów w sekretariacie może odbywać się w 

godzinach 9-15. 

8.  Rękojmia – termin obowiązywania rękojmi określa Umowa. 
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9.   

10. Zakres prac obejmuje co najmniej następujące branże:  

a) roboty przygotowawcze,  

b) roboty demontażowe,  

c) roboty ogólnobudowlane,  

d) roboty tynkarsko – malarskie, 

e) roboty drogowe,  

f) roboty montażowe,  

g) roboty wykończeniowe, 

h) dostawy i usługi.  

 

XVII. Część informacyjna oraz ryzyka związane z wykonaniem Umowy. 

1. Wykonawca przed rozpoczęciem projektowania zobowiązany jest do dokonania 

weryfikacji stanu istniejącego obiektów, pod kątem weryfikacji stanu istniejących 

obiektów z dokumentacją powykonawczą (techniczną), w zakresie koniecznym do 

prawidłowego wykonania Umowy.  

2. Program funkcjonalno - użytkowy określa podstawowe właściwości Przedmiotu 

Zamówienia. Brak szczegółowych wymagań oznacza, że przedmiotowe prace Wykonawca 

zobowiązany jest zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Normami 

obowiązującymi w Polsce. Ponadto podczas przygotowywania poszczególnych rozwiązań 

Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę oczekiwania 

Zamawiającego, przedstawiane podczas spotkań roboczych i uzgodnień prowadzonych na 

etapie projektowania. Wszelkie rozwiania muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa i przedmiotowymi Normami. 

3. Z uwagi na wieloletnią eksploatację obiektów mogą zdarzyć się różnice pomiędzy stanem 

faktycznym a zawartością posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. 


