

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

L.p.	Element	Wartość zł	Udział procentowy elementu w wartości całości robót	Miesiąc 1	Miesiąc 2	Miesiąc 3	Miesiąc 4	Miesiąc 5	Miesiąc 6	Miesiąc 7	Miesiąc 8	Miesiąc 9	Miesiąc 10	Miesiąc 11
1	Prace wstępne		15%											
2	Roboty zimne		2%											
3	Roboty torowe		29%											
4	Roboty remontowe przyczółków i podpór pośrednich		5%											
5	Łożyska		1%											
6	Wymiana nitów		4%											
7	Naprawa izolacji koryta balastowego		4%											
8	Konstrukcja ścian oporowych żelbetowych		1,5%											
9	Konstrukcja ścian oporowych stalowych		6%											
10	Drenaż		0,5%											
11	Wyposażenie		1,0%											
12	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych przęsła, balustrad, schodów skarpowych		33%											
13	Prace inne		14%											
	RAZEM wartość zł		100%											

Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia przez Wykonawcę elementów harmonogramu, pod warunkiem zaakceptowania zmian (uszczegółowienia) przez Zamawiającego

Udział procentowy poszczególnych elementów tabeli Harmonogramu nie może przekroczyć wartości procentowej podanej w tabeli