



ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks. 22 459 42 43
ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

Warszawa, dnia²⁰09.2019r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 57/2019 na dostawę i montaż na wskazanych przez Zamawiającego przystankach sieci komunikacji miejskiej m. st. Warszawy 25 sztuk wiat przystankowych wraz z przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej i powykonawczej.

I.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie informuje, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty przesłaną pismem w dniu 12.09.2019r.

II.

Jednocześnie działając na podstawie rozdziału XXI pkt 1.5) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ jest obciążone niemożliwą do usunięcia wadą.

Z uwagi na informację zawartą w załączniku nr 4 do SIWZ w punkcie 1.5 dotyczącą finansowania przedmiotu zamówienia o treści:

Zgodność zamierzenia inwestycyjnego

Realizacja dostawy i montażu wiat przystankowych jest ujęta w planie rzeczowo-finansowym z 18.02.2019 r. pod nazwami zadań inwestycyjnych:

- C/OM/I/P1/55 Zakup i montaż wiat przystankowych,
- C/OM/I/P1/58 Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim (PART 19).

Wykonawca składając ofertę, ma obowiązek wyszczególnić kwotę w ofercie dla poz. 1-2 z Tabeli nr 1 dot. realizacji projektu "Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim", wskazane postępowanie powinno dopuszczać w treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu możliwość składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 oraz art. 36aa ustawy Pzp.

W ofercie firmy Tejbrant Polska Sp. z o.o. zaoferowana kwota przekroczyła środki finansowe zamawiającego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego C/OM/I/P1/55 „Zakup i montaż wiat przystankowych”.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego
Zarządu Transportu Miejskiego

Katarzyna Strzegowska