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Warszawa, dnia 28.01.2015 r.

Wykonawcy

ZTM-NPZ-NPZ1-2210- /% -15/ADA

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/2015 na wykonanie opracowan dokumentacii
projektowych

W zwigzku z zapytaniem Wykonawcy w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. -
Prawo zamé6wieni publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w sprawie wyjasnienia
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Zarzad Transportu Miejskiego w
Warszawie - dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjasnia:

CZESC_A

1. Prosimy o podanie preferowanego rozwiazania kwestii przeprowadzenia drogi
rowerowej na wezle Al. Stanéw Zjednoczonych-Ostrobramska . Z uwagi na jego
obecny ksztatt (dwupoziome) nalezatoby naszym zdaniem poprowadzi¢ trase z
odgigciem poprzez wlot ul. Kinowej (pod wiaduktem Ostrobramskiej).

Odpowiedz: Zamawiajgcy zaklada wykorzystanie istniejacych ciggéw pieszych pod
ul. Kinowsg i wzdhuz al. Stanéw Zjednoczonych z ewentualnymi korektami pochylen
podiuznych itp.

2. Czy Zamawiajacy zaakceptuje przeprowadzenie drogi rowerowej przez Kanal
Wystawowy po istniejacym obiekcie jako cigg pieszo-rowerowy? Jedli nie to
wymagatoby to jego przebudowy co jest bardzo kosztownym i czasochtonnym
rozwigzaniem (droga rowerowa po pdlnocnej stronie jezdni Alei)

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy akceptuje takie rozwiazanie.

3. Prosimy o podanie preferowanego rozwigzania kwestii przeprowadzenia drogi

rowerowej na wezle Al. Standéw Zjednoczonych-Saska , czy Zamawiajacy wymaga
poprowadzenia drogi rowerowej pod ulicg Saska ? Czy nalezy uwzglednié zmiane
promieni fukéw wiaczenia/zjazdu Al. Stanéw Zj. do ul. Saskiej a co za tym idzie
przebudowe jezdni?
Odpowiedz: Szczegélowe rozwigzania w projekcie lezg po stronie Wykonawcy,
natomiast przeprowadzenie ruchu rowerowego zaklada sic w poziomie al. Stanéw
Zjednoczonych. Wszystkie rozwigzania powinny byé zgodne z obowiazujgcymi
przepisami i gwarantowa¢ bezpieczenistwo niechronionych uzytkownikéw drég.

4. Prosimy o podanie preferowanego rozwigzania kwestii przeprowadzenia drogi
rowerowej na odcinku Saska-Wachocka , czy Zamawiajgcy wymaga poprowadzenia
trasy drogi rowerowej dotem tj. nie w poziomie jezdni Al. Stanéw Zjednoczonych?
Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje prowadzenie ruchu rowerowego w poziomie
istniejgcego ciggu pieszego (w poziomie ulic Saska, Wandy, Paryska, Wachocka).
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5. Prosimy o podanie preferowanego rozwigzania kwestii przeprowadzenia drogi

rowerowe] na odcinku Wachocka-Wat Miedzeszyniski wraz z podaniem lokalizacji
wlgczenia/zakonczenia drogi rowerowej w ul. Wat Miedzeszynski (zwracamy uwage
na rodzaj wezla tj. tacznice) — czy nalezy droge rowerowa przeprowadzi¢ poprzez Wat
na drugg strong na ktorej to znajduje si¢ obecnie $ciezka rowerowa?

OdpowiedZ: Nalezy polgczy¢ projektowang droge rowerowa z istniejacymi ciggami
rowerowymi po wschodniej stronie ul. Wat Miedzeszynski.

CZESC B

1

Prosimy o podanie preferowanego rozwigzania kwestii przeprowadzenia drogi
rowerowej poprzez obecnie istniejgcy obiekt na Kanale Wystawowym

Odpowiedz: Projektowane rozwigzania musza spelniaé wymagania opisane w
obowigzujgcych przepisach, w szczeg6lnosci w Standardach projektowych i
wykonawczych dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie. Preferowanym
sposobem prowadzenia ruchu rowerowego przy drodze klasy GP jest droga dla
rowero0w odseparowana od ruchu pieszego, natomiast przestrzenie wspélne
dopuszczalne sa jedynie w miejscach gdzie nie ma mozliwoéci prowadzenia ruchu
odseparowanego. Zamawiajacy nie zaklada przebudowy obiektu mostowego nad
kanalem wystawowym.

Prosimy o podanie preferowanego rozwigzania kwestii przeprowadzenia drogi
rowerowej na wezle Al Stanéw Zjednoczonych-Saska , czy Zamawiajacy wymaga
poprowadzenia drogi rowerowej pod ulicag Saskg ? Czy nalezy uwzglednié zmiane
promieni fukéw zjazdu Al. Stanéw Zj. do ul. Saskiej a co za tym idzie przebudowe
jezdni?

Odpowiedz: Szczegélowe rozwigzania projektowe lezg po stronie Wykonawcy,
natomiast przeprowadzenie ruchu rowerowego zaklada si¢ w poziomie al. Stanéw
Zjednoczonych. Wszystkie rozwigzania powinny byé zgodne z obowigzujacymi
przepisami i gwarantowa¢ bezpieczenstwo niechronionych uzytkownikéw drog.

. Prosimy o podanie preferowanego rozwigzania kwestii przeprowadzenia drogi

rowerowe]j na odcinku Saska-Bajorniska , czy Zamawiajagcy wymaga poprowadzenia
trasy drogi rowerowej dolem tj. nie w poziomie jezdni Al. Stanéw Zjednoczonych?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy przewiduje prowadzenie ruchu rowerowego w poziomie
istniejgcego ciggu pieszego (W poziomie ulic Saska, Paryska, Bajoniska).

Prosimy o podanie preferowanego rozwigzania kwestii przeprowadzenia drogi
rowerowej na odcinku Bajofiska-Wal Miedzeszyniski wraz z podaniem lokalizacji
wlgczenia/zakonczenia drogi rowerowej w ul. Wat Miedzeszyniski (zwracamy uwage
na rodzaj wezla tj. Iacznice) — czy nalezy drogg rowerows przeprowadzié poprzez Wat
na drugg stron¢ na ktérej to znajduje si¢ obecnie $ciezka rowerowa?

Odpowiedz: Nalezy polgczy¢ projektowang droge rowerows z istniejacymi ciagami
rowerowymi po wschodniej stronie ul. Wal Miedzeszynski.

CZESC_C

1.

Czy projektowana droga nawigza¢ ma do istniejacego przebiegu ciggu pieszego
polaczenia pomiedzy parkingiem przy ZOO (wybieg dla niedzwiedzi) a ul. Wybrzeze
Szczecinskie po zboczu skarpy ?

Odpowiedz: Tak.

str. 2



2. Cgzy teren ten objety jest ochrong konserwatorska lub ochrong przyrodniczg (bliskosé

Wisly , kwestia Natura 2000 i ewentualne siedliska fauny/flory)?

Odpowiedz: Zgodnie z wiedza Zamawiajacego teren jest objety ochrong
Konserwatorskg. Wszelkie uzgodnienia wymagane prawem do realizacji projektu leza
po stronie Wykonawcy.

CZESC D

1.

Z uwagi na nieprecyzyjnie okreslony zakres projektu-prosimy o informacje czy w
zakres projektu wchodzi remont chodnika i drogi rowerowej czy tez jej przebudowa
wraz z korekty geometrii skrzyzowan (a zatem przebudowa jezdni) wraz z
przebudowa/budows sygnalizacji §wietlnych ?

Odpowiedi: Zgodnie z punktem I A Opisu Przedmiotu Zaméwienia projekt bedzie
obejmowat remont drogi dla roweréw z dostosowaniem do wymogéw wynikajacych z
przepisow nadrzgdnych, z wylgczeniem odcinkéw w rejonie skrzyzowan z ul.
Spacerowa, Nabielaka i Dolng realizowanych w ramach odrebnego opracowania.

CZESC E

I

Z uwagi na nieprecyzyjnie okreslony zakres projektu-prosimy o zalaczenie mapki
orientacyjnej z preferowang trasg i zakresem drogi rowerowej .

OdpowiedZ: Na odcinku od ul. Migdzyparkowej do ul. Stominskiego nalezy
poprowadzic cigg rowerowy na tylach budynku Stominskiego 1 wzdtuz istniejacego
ciggu pieszego a nastgpnie do ul. Bonifraterskiej w pasie drogi ul. Stominskiego.
Dalszy przebieg projektu dotyczy korekty istniejacego ciggu rowerowego od ul. Alka
Dawidowskiego do ul. Inflanckie;j.

Czy w ramach zadania nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejacego torowiska
(rozjazdow) tramwajowego poprzez ktéry prowadzié ma droga rowerowa (np.
wymiana szyn na rowkowe lub przejazd w technologii ptyt gumowych Strail lub inny
rownowazny)?

OdpowiedZ: Wykonawca zaproponuje rozwigzanie na podstawie uzgodnienia z
dysponentem infrastruktury tramwajowe;.

OPZ (opis przedmiotu zamowienia)

L.

Dla wszystkich cze$ci zamdwienia A,B,C,D,E wg dziatu II , pkt A ppkt 3
Zamawiajacy okreslit : ,, Przygotowanie mapy do celéw projektowych (Zamawiajqcy
preekaie mapy z zasobu BGiK, z zastrzezeniem, ze mogq one postuzyé wylgeznie do
celu przygotowania projektu bedgcego przedmiotem Umowy). Mapa do celéw
projektowych ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie elektronicznej.”

Prosimy zatem o jednoznaczng informacje iz mapa do celéw projektowych jest po
stronie Zamawiajacego wraz z okresleniem terminu jej przekazania. Zwracamy przy
tym uwagg , iz jest niemozliwe wykonanie wymaganych inwentaryzacii (wg dziatu I ,
pkt A ppkt loraz ppkt 2) , oraz warunkéw technicznych i informacji (wg dziatu II pkt
A ppkt Soraz ppkt 6) bez aktualnej mapy do celéw projektowych — co w przypadku jej
otrzymania np.20.dnia od zawarcia Umowy stanowi iz termin okre§lony dla
wykonania prac przygotowawczych (miesiac po podpisaniu Umowy) jest terminem

nierealnym .
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Jesli zas pozyskanie mapy do celéw projektowych jest po stronie Wykonawcy — to
tymbardziej nalezy podkresli¢ iz niewykonalne jest pozyskanie jej szybciej niz
45dni od daty jej zlecenia (zgloszenie pracy do PODGIK , wykonanie aktualizacji,
czas na weryfikacj¢ i kontrole przez PODGIK , wydanie zaewidencjonowanej
mapy do celéw projektowych) .

Odpowiedz: Poniewaz Panstwa pytanie sugeruje watpliwosé co do zapiséw Opisu
Przedmiotu Zamowienia, Zamawiajgcy wyjasnia, ze przekaze Wykonawey mapy
zasadnicze z zasobéw BGiK. Przygotowanie mapy do celéw projektowych lezy po
stronie Wykonawey i powinno byé wykonane w ramach prac przygotowawczych
opisanych w punkcie II A. Zamawiajacy oczekuje przedstawienia na koniec etapu prac
przygotowawczych mapy do celéw projektowych przygotowanej przez Wykonawce
oraz kopii wniosku potwierdzajacego, ze Wykonawca zlozyl mape do weryfikacji
BGiK.

2. Wnosimy o zmiang terminu wykonania prac przygotowawczych na okres 2miesiecy

od podpisania Umowy . Wymogi dla prac przygotowawczych okreslone w dziale II ,
pkt A sa obecnie niemozliwe do spenienia przez zadnego Wykonawce , gdyz dla
potrzeb uzyskania warunkéw technicznych nalezy najpierw zidentyfikowaé¢ mozliwe
kolizje (na podstawie podktadu mapowego , wlasnej inwentaryzacji , oraz wstepnie
uzgodnionego zakresu i przebiegu drogi rowerowej) a nastepnie posiadajgc wypisy i
upowaznienie Inwestora (np.wymég RWE oraz MPWIiK) wystgpi¢ o warunki
techniczne ktére to wg KPA powinny byé wydane do 30dni (podkreslamy iz bardzo
czgsto gestorzy nie stosuja sig do tego okresu odpowiadajac w okresie powyzej 30dni
na co Wykonawca nie ma wplywu).
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia w proponowanym zakresie. Uzyskanie warunkéw technicznych dla
budowy lub przebudowy niezbednej infrastruktury technicznej nie jest warunkowane
przez wykonanie inwentaryzacji, przygotowanie mapy do celow projektowych czy
przygotowanie wstepnego projektu drogi dla roweréw, poniewaz ma charakter
obszarowy. Na uzgodnienie rozwigzania ewentualnych kolizji Wykonawca ma czas do
konca etapu II prac projektowych.

3. Stosownie do pytania nr 2 do OPZ — wnosimy o rownoczesng zmiang terminu
wykonania Prac projektowych — etap I okreslonych w dziale II , pkt B — na okres
»zakonczenie 4 miesigee od podpisania Umowy” tj.2miesigce po zakoriczeniu etapu
Prac przygotowawczych
Odpowiedz: W zwigzku z odpowiedzig nr 2 Zamawiajacy nie zmienia Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia w proponowanym zakresie.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze termin skladania i otwarcia ofert nie ulega
Zmianie.

EATOR
angportu Misjskiego
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