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Załącznik	nr	1	do	Umowy	oraz	SIWZ	

	

OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMO�WIENIA	NA	KONCEPCJĘ	

FUNKCJONOWANIA	WARSZAWSKIEGO	ROWERU	

PUBLICZNEGO	VETURILO	PO	2016	ROKU	

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Dokumentacja sporządzona w wyniku realizacji niniejszego zamówienia powinna uwzględniać 

stan prawny obowiązujący w dniu przekazania Zamawiającemu jej końcowej wersji. W 

szczególności dokumentacja ta musi być odpowiednio zgodna z obowiązującym: 

a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, z 

późn. zm., przyjętym uchwałą z dnia 10 października 2006r. Rady m.st. Warszawy nr 

LXXXII/2746/2006, 

b) Strategią Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku przyjętą uchwałą Nr LXII/1789/2005 

Rady m.st. Warszawy w dniu 24 listopada 2005 r. 

c) Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i 

na lata kolejne, uchwała nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy, z dnia 9 lipca 2009 r. 

d) Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2010r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju 

komunikacji rowerowej. 

 

II. ANALIZA 

1. Wykonawca przeanalizuje dane ogólne dla m. st. Warszawy dotyczące gęstości zaludnienia, 

rozmieszczenia miejsc pracy, ruchu rowerowego, sieci tras rowerowych, przedstawi je w 

części analitycznej i wykorzysta w części koncepcyjnej. 

2. Wykonawca przeanalizuje funkcjonowanie (wybranych wspólnie z Zamawiającym pod kątem 

dostępności koniecznych do analizy danych) systemów roweru publicznego w Polsce i na 

świecie i przedstawi wyniki analizy w formie tabelarycznej i opisowej, w szczególności: 

a) Wielkość systemów, stosunek liczby stojaków do liczby rowerów 

b) Zastosowane rozwiązania technologiczne 
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c) Koszt w przeliczeniu na rower/miesiąc 

3. Wykonawca przeanalizuje dane dotyczące wypożyczeń w systemie w latach 2012-2015 

przekazane przez Zamawiającego i przedstawi następujące wyniki analiz w formie 

tabelarycznej oraz graficznej: 

a) dostępność stacji Veturilo przy założeniu drogi dojścia 200, 500 i 1000m (na podkładzie 

mapowym dostępnym na stronie mapa.um.warszawa.pl, uwzględniającym infrastrukturę 

rowerową w m. st. Warszawa) 

b) nasycenie obszaru m. st. Warszawy stacjami Veturilo (na podkładzie mapowym 

dostępnym na stronie mapa.um.warszawa.pl , uwzględniającym infrastrukturę rowerową 

w m. st. Warszawa) 

c) najpopularniejsze połączenia między stacjami (w formie tabelarycznej należy przedstawić 

ranking wszystkich połączeń, natomiast w formie mapowej 20 najpopularniejszych) 

d) rozkład liczby wypożyczeń w ciągu doby dla dnia powszedniego i dla weekendu,  

e) rozkład długości wypożyczeń w ciągu doby dla dnia powszedniego i dla weekendu 

4. Wykonawca przeanalizuje dane dotyczące wypożyczeń w systemie w latach 2012-2015 

przekazane przez Zamawiającego i przedstawi następujące wyniki analiz w formie 

tabelarycznej: 

a) najpopularniejsze stacje pod względem liczby wypożyczeń 

b) najpopularniejsze stacje pod względem liczby zwrotów 

c) obciążenie stacji biorąc pod uwagę ilość dostępnych stojaków w stosunku do ilości 

wypożyczeń. 

5. Wykonawca przeanalizuje anonimowe dane dotyczące użytkowników systemu i przedstawi 

następujące wyniki analiz w formie tabelarycznej: 

a) ilość użytkowników dokonujących wypożyczeń w każdym miesiącu działania systemu 

b) podział użytkowników na trzy grupy intensywności wypożyczeń z informacją, która grupa 

ma jaki udział w wypożyczeniach w danym okresie. 

6. Dane opisane w pkt. 4, lit. a-e, pkt. 5, lit. a-c oraz pkt. 6, lit. a-b zostaną przedstawione 

Zamawiającemu w formie elektronicznej, z interfejsem umożliwiającym filtrowanie danych 

wg zadanych kryteriów: 

a) stacje, których dotyczą dane (wybór wielokrotny) 

b) dzielnice, których dotyczą dane (wybór wielokrotny) 

c) okres, którego dotyczą dane (rok i miesiąc) 

d) przedziały w jakich prezentowane są dane (dot. pkt. 4 lit. d i e) 
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III.  KONSULTACJE 

1. Zakres konsultacji: Mieszkańcy będą mieli wpływ na sposób funkcjonowania systemu Veturilo 

oraz na lokalizacje stacji. W ramach konsultacji chcemy poznać zdanie mieszkańców na temat 

takich zagadnień jak: 

a) taryfa; 

b) właściwości techniczne roweru i stacji; 

c) lokalizacje; 

d) organizacja procesu wypożyczania; 

2. W ramach konsultacji Zarząd Transportu Miejskiego planuje zorganizowanie 9 spotkań 

konsultacyjnych. Zostanie uruchomiony również adres e-mail (veturilo2017@ztm.waw.pl), 

pod którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje i uwagi. Będzie również 

możliwość zgłaszania postulatów tradycyjną drogą pocztową.  

3. Harmonogram (poszczególne terminy mogą ulec niewielkim zmianom) 

Data Wydarzenie w konsultacjach 

15.09.2015 Rozpoczęcie konsultacji społecznych - opublikowanie ogłoszenia na platformie 

konsultacyjnej, warsztat otwierający i warsztat techniczny w siedzibie ZTM 

17.09.2015 Warsztat techniczny – omówienie technicznych aspektów funkcjonowania systemu Veturilo  

22.09.2015 Spotkanie konsultacyjne dla obszaru Centrum 

24.09.2015 Spotkanie dla obszaru Woli i Bemowa 

29.09.2015 Spotkanie dla obszaru Bielan i Żoliborza 

01.10.2015 Spotkanie dla obszaru Pragi-Północ, Targówka i Białołęki 

06.10.2015 Spotkanie dla obszaru Pragi-Południe, Rembertowa, Wawra, Wesołej. 

08.10.2015 Spotkanie dla obszaru Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa 

13.10.2015 Spotkanie dla obszaru Ochoty, Ursusa, Włoch. 

4. Udział Wykonawcy w konsultacjach: 

a) Przedstawiciel Wykonawcy będzie obecny na wszystkich spotkaniach w ramach 

konsultacji, będzie objaśniał założenia koncepcji oraz dotychczasowe ustalenia analizy. 

b) Wykonawca przygotuje interaktywną mapę, na której będzie można proponować nowe 

rozlokowanie stacji. Mapa będzie dostępna na stronie internetowej. Skrypt możliwy do 

wklejenia na stronie powinien mieć następujące funkcjonalności: 

(1) Możliwość/konieczność zalogowania użytkownika 

(2) Filtrowanie adresów IP, aby uniemożliwić masowe powielanie udziału 

(3) Możliwość proponowania lokalizacji dla każdej dzielnicy z osobna, przy czym należy 

przewidzieć możliwość rozlokowania np. 3 scenariuszy ilościowych, zgodnie z 
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ustalonymi wcześniej wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę kryteriami 

obszarowymi (np. odległość między stacjami nie może wynosić więcej niż…). 

5. Oprócz powyższych konsultacji: 

a) Wykonawca przygotuje ankietę dotyczącą oceny funkcjonowania Veturilo, którą będzie 

można rozesłać wszystkim użytkownikom Veturilo, a następnie przeanalizuje jej wyniki, 

b) Wykonawca przygotuje spotkania z wybranymi użytkownikami systemu (10-osobowa 

próbka z trzech grup użytkowników pod względem intensywności korzystania) i 

przeprowadzi pogłębione wywiady dotyczące korzystania z systemu Veturilo. 

 

IV.  KOSZTORYS 

1. W ramach opracowywania kosztorysu Wykonawca przeanalizuje przetargi na terenie Europy 

zorganizowane w latach 2013-2015 dotyczące systemów powyżej 500 rowerów, co do 

których dostępna jest publicznie dokumentacja przetargowa (lub takie dokumentacje zostaną 

mu przekazane przez Zamawiającego) i przedstawi porównanie wyników i ofert wraz z 

szczegółową informacją dotyczącą specyfikacji technicznej tych systemów, ram 

formalno-prawnych działania oraz czasu obowiązywania umów. 

2. Wykonawca przeanalizuje możliwe rozwiązania technologiczne pod kątem możliwości ich 

wdrożenia w Warszawie, w szczególności uwzględniając koszt: 

a) Lokalizacji rowerów przez GPS 

b) Obsługi terminali (części terminali) za pomocą kolorowych ekranów dotykowych) 

c) Obsługi płatności w terminalach 

d) Obsługi wypożyczenia przez wbudowane w rower urządzenie lub przez stojak 

e) Obsługi wypożyczenia przez aplikację na telefony 

3. Wykonawca przedstawi orientacyjną matrycę kosztorysów dla każdego połączenia 

scenariuszy opisanych w pkt. V.2 i wariantów opisanych w pkt. V.3 

 

V. KONCEPCJA 

1. Podstawą koncepcji funkcjonowania Veturilo po 2016 będą: 

a) analiza danych wykonana zgodnie z pkt. II. 

b) wyniki konsultacji społecznych opisanych w pkt. III 

c) dane kosztorysowe wykonane zgodnie z pkt. IV 

2. Wykonawca zaproponuje co najmniej trzy scenariusze rozwoju obszarowego systemu 

Veturilo w oparciu o założenia dot. gęstości i dostępności stacji płynące z analizy, 

przeprowadzonej zgodnie z pkt. II: 
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a) dotychczasowy (liczba stacji i rowerów podobna jak dotychczas, możliwe propozycje 

zmiany obszaru funkcjonowania) 

b) rozwojowy (liczba stacji i rowerów większa niż dotychczas, większy obszar 

funkcjonowania) 

c) maksymalny (system obejmujący całość obszaru m. st. Warszawy) 

3. Wykonawca przedstawi co najmniej dwa warianty zestawu rozwiązań technicznych: 

a) dotychczasowy (rozwiązania techniczne podobne jak dotychczas) 

b) rozwojowy (nowe elementy znacząco wzbogacające funkcjonowanie systemu) 

4. Wykonawca wskaże etapy rozwoju pomiędzy scenariuszami obszarowymi dla każdej dzielnicy 

w przypadku korzystania z procedury zamówień uzupełniających do głównego przetargu. 

5. Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne, które staną się podstawą specyfikacji do 

przetargu, w szczególności rozwiązania powinny opisywać: 

a) Elementy rowerów takie jak: hamulce, przerzutki, sposób przekazania napędu, waga, 

rozmiar, koła i opony, koszyk, dopuszczalny wzrost i waga użytkownika itd. 

b) Elementy stacji takie jak terminal (wraz z informacją, jakie elementy powinny znaleźć się 

na terminalu, jakie powinny być specyfikacje techniczne wyświetlacza, zasilania itd), 

stojaki. 

c) Elementy systemu informatycznego obsługującego wypożyczenia (w szczególności 

sposób dostępu do danych przez Zamawiającego, zakres danych i raportów dostępnych 

dla Zamawiającego, parametry techniczne obsługi wypożyczeń) 

6. Wykonawca zarekomenduje rozwiązania własnościowe – w czasie trwania umowy oraz po jej 

zakończeniu. 

7. Wykonawca przedstawi propozycje kształtowania taryfy za wypożyczenia w oparciu o 

wykonaną analizę. 

8. Wykonawca przeanalizuje zasadność merytoryczną (zapotrzebowanie) włączenia do systemu 

rowerów różnych typów, poza rowerem miejskim (rowery dziecięce, tandemy, rowery z 

fotelikami dziecięcymi, rowery towarowe itp.) 

9. Wykonawca przedstawi koncepcję dotyczącą ilości i rodzaju prezentowanych informacji na 

terminalu oraz rowerze, biorąc pod uwagę ergonomię i ilość dostępnego miejsca. 

10. Wykonawca przedstawi założenia organizacyjno-zarządcze do przetargu, takie jak: 

a) Wskaźniki jakości wykonywania usług 

b) Mechanizm kontroli wykonywania tych wskaźników 

c) System motywacji dla operatora, uwzględniający zarówno kary, jak i nagrody (np. w 

zależności od ilości wypożyczeń, od wpływu z wypożyczeń, osiągnięcia wskaźników, o 
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których mowa w lit. a) albo jeszcze innych kryteriów zaproponowanych przez 

Wykonawcę) 

d) Zasady rozbudowy systemu o stacje finansowane ze środków prywatnych 

e) Zasady promocji systemu i ew. reklam na rowerach i stacjach 

 

VI.  PRZETARG 

1. Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego dokumentację, które stanie się opisem 

przedmiotu zamówienia do przetargu na operatora systemu Veturilo po roku 2016. 

Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązana z żadną firmą oferującą usługi, będące 

przedmiotem przetargu. 

VII. HARMONOGRAM PRAC 

1. Analiza – należy przedstawić wyniki do akceptacji Zamawiającego najpóźniej do dnia 

15.10.2015 

2. Konsultacje – zgodnie z harmonogramem opisanym w pkt. III 

3. Kosztorys i koncepcja – należy przedstawić wersję roboczą do akceptacji Zamawiającego 

najpóźniej do dnia 05.12.2015. Zamawiający prześle uwagi w ciągu 7 dni kalendarzowych. 

Ostateczna wersja koncepcji wraz z kosztorysem musi zostać przesłana do dnia 20.12.2015 

VIII. EGZEMPLARZE 

1. Koncepcję należy dostarczyć w 10 egz. w wersji papierowej (wraz załącznikami opisanymi  II.7 

na płycie CD/DVD) oraz w 5 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (pliki w formatach 

otwartych np. .doc, .xls)  

 


