

**ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO**

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks 22 459 42 43
ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

Warszawa, dnia 18.03.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/2016 na wykonanie remontu WC na stacji A4 Stokłosy I linii metra w Warszawie

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), dalej „ustawa Pzp” uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *wykonanie remontu WC na stacji A4 Stokłosy I linii metra w Warszawie* jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Teneo s.c. Łukasz Wasielewski Maciej Wasielewski
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

Oferta wymieniona powyżej uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, co potwierdza poniższa tabela:

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium nr 1: Cena oferty brutto (C) - Liczba punktów	Kryterium nr 2: Termin rękojmi (R) - Liczba punktów	Łączna liczba punktów
1	Zakład Remontowo Budowlany Sp. z o.o. ul. Wieruchowska 15 05-082 Babice Nowe	386 889,07 PLN 86,49 pkt	wyłużenie terminu rękojmi o 0 m-cy 0 pkt	86,49 pkt
2	DMC Invest Spółka z o.o. ul. Marynarska 14/408 02-674 Warszawa	382 431,85 PLN 87,48 pkt	wyłużenie terminu rękojmi o 0 m-cy 0 pkt	87,48 pkt
3	WEST-BUD Hubert Ciużyński al. 600-lecia 5/33 96-500 Sochaczew	418 199,98 PLN 80,01 pkt	wyłużenie terminu rękojmi o 0 m-cy 0 pkt	80,01 pkt
4	GTM-PROJEKT Grądzka Halina ul. Reymonta 10 05-091 Ząbki	515 370,00 PLN 64,89 pkt	wyłużenie terminu rękojmi o 1 m-c 0,5 pkt	65,39 pkt

5	MARABUD Zakład Remontowo- Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski <i>Sp.j.</i> ul. Kajetańska 9 02-495 Warszawa	471 705,00 PLN 70,92 pkt	wydłużenie terminu rękojmi o 0 m-cy 0 pkt	70,92 pkt
6	Teneo s.c. Łukasz Wasielewski Maciej Wasielewski ul. Trylogii 2/16 01-982 Warszawa	371 999,99 PLN 90,00 pkt	wydłużenie terminu rękojmi o 0 m-cy 0 pkt	90,00 pkt
7	Zakład Budownictwa Ogólnego „KARBUD” Wojciech Karlicki ul. Spartańska 16 96-500 Sochaczew	427 883,35 PLN 78,21 pkt	wydłużenie terminu rękojmi o 20 m-cy 10 pkt	88,21 pkt
8	Pro-form Daniel Flisek Gończyce 103A 08-460 Sobolew	420 660,00 PLN 79,56 pkt	wydłużenie terminu rękojmi o 20 m-cy 10 pkt	89,56 pkt
9	Grupa MC Sp. z o.o. ul. VII Poprzeczna 11 04-615 Warszawa	453 630,97 PLN 73,80 pkt	wydłużenie terminu rękojmi o 0 m-cy 0 pkt	73,80 pkt
10	Zakład Remontowo- Budowlany HB mgr inż. Bogdan Horszczaruk al. Sienkiewicza 26 05-126 Nieporęt	593 475,00 PLN 56,34 pkt	wydłużenie terminu rękojmi o 0 m-cy 0 pkt	56,34 pkt

Z up. DYREKTORA
Zarządu Transportu Miejskiego

Andrzej Franków