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I. Część opisowa 

1. Nazwa Przedmiotu Zamówienia 

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania Systemu 

Pobierania Opłat (zwanego dalej SPO) na Parkingu Strategicznym „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) Metro 

Młociny III w m.st. Warszawie (zwanym dalej P+R Metro Młociny III) – Przedmiot Zamówienia. 

1.2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać w następujących etapach: 

1) Etap I obejmuje: zaprojektowanie SPO. 

2) Etap II obejmuje: wykonanie SPO. 

1.3. Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie SPO, w skład którego wchodzą: 

1) System Informacji Parkingowej (SIP), 

2) System Dozoru Wizyjnego (VSS), 

3) System Komunikacji Głosowej (SKG), 

4) urządzenia poboru opłat i parkingowe wraz z infrastrukturą. 

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do pozyskania kompletu 

decyzji administracyjnych i pełnienia nadzoru autorskiego. 

1.4. Ilekroć w niniejszym dokumencie będzie mowa o Systemie Zdalnej Obsługi i Nadzoru (zwanym 

dalej SZON), należy przez to rozumieć planowany system przeznaczony do zarządzania, sterowania 

i kontrolowania SPO zdalnie z poziomu Węzła Komunikacyjnego Młociny (zwanego dalej WKM). 

Realizacja SZON nie wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia. 

2. Zamawiający   

Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na 

rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, reprezentowane 

przez Zarządu Transportu Miejskiego ul Żelazna 61, 00-848 Warszawa, adres elektroniczny: 

zamowienia@ztm.waw.pl, strona internetowa: www.ztm.waw.pl, telefon i faks: 0-22 459-42-88, 

godziny pracy: 8.00 – 16.00 (poniedziałek - piątek). 

 

 

mailto:zamowienia@ztm.waw.pl
http://www.ztm.waw.pl/
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3. Parkingi „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) 

System parkingów „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) został uruchomiony na terenie m. st. Warszawy w 

2007 roku przez Zarząd Transportu Miejskiego, działający w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy. 

Budowa większości parkingów była finansowana w ramach Projektu „Budowa parkingów 

strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Budowany parking strategiczny P+R Metro 

Młociny III jest finansowany w ramach Projektu „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” 

(Park&Ride) – III etap” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 - 2020. Obecnie funkcjonujące parkingi działają na podstawie Regulaminu 

parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) w m.st. Warszawie przyjętego 

Uchwałą Nr XVII/342/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 

116 z dnia 04.07.2011 poz. 3674). W I kwartale 2018 roku planowane jest wprowadzenie nowego 

regulaminu przedmiotowych parkingów. 

4. Termin wykonania zamówienia   

Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia określa Umowa. 

5. Nazwy i kody (grupa robót, klasa robót, kategoria robót)  

 Kody CPV Opis 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48151000-1 Komputerowy system sterujący 

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   

34996300-8   Parkingowe urządzenia kontrolne   
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51600000-8  Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych  

51900000-1  Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli  

34924000-0  Zmienne znaki informacyjne  

 

6. Imiona i nazwiska osób opracowujących dokumenty 

PFU 

Lp. Imię i nazwisko  Podpis  

1. Tomasz Koc  

2. Michał Viwegier  

 
Załącznik „Wymagania dla SPO” 
 

Lp. Imię i nazwisko  Podpis  

1.  Paweł Wiśniewski  

2.  Jakub Banaszczyk   

3.  Marcin Pochmara   

4.  Krzysztof Cytryniak   

 

7. Ogólna charakterystyka poszczególnych zadań 

7.1. Etap I Przedmiotu Zamówienia obejmuje zaprojektowanie kompletnego SPO na parkingu 

strategicznym P+R Metro Młociny III, w którego skład wchodzą: 

1) System Informacji Parkingowej (SIP), 

2) System Dozoru Wizyjnego (VSS), 

3) System Komunikacji Głosowej (SKG), 

4) urządzenia poboru opłat oraz urządzenia parkingowe wraz z infrastrukturą. 

Szczegóły dotyczące powyżej wymienionych elementów zostały opisane w załączniku do PFU pod 

nazwą „Wymagania dla Systemu Pobierania Opłat” zwanym dalej „Załącznikiem do PFU”. 

7.2. Etap II Przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie i uruchomienie kompletnego SPO na parkingu 

strategicznym P+R Metro Młociny III zgodnie z opracowaną dokumentacją w etapie I. 
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8. Opis stanu istniejącego obiektu wraz z lokalizacją  

  Teren inwestycji położony jest w Dzielnicy Bielany w Warszawie, w pasie dzielącym jezdnie 

ul. Kasprowicza na odcinku ul. T. Nocznickiego – ul. Sokratesa. Pas dzielący ma szerokość około 

31 m. W rejonie skrzyżowań z ulicami T. Nocznickiego i Sokratesa zawęża się z powodu 

wydzielonego pasa dla relacji w lewo. Od północnego-wschodu teren lokalizacji graniczy z wyjściem 

z południowej głowicy metra, a od południowo-wschodniej strony z przejściem dla pieszych przez 

ul. Kasprowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Sokratesa. Na terenie inwestycji podjęte zostały prace 

wykonawcze parkingu terenowego pod nazwą parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) 

P+R Metro Młociny III, w ramach którego to realizowanego obiektu należy wykonać Przedmiot 

Zamówienia. Teren w chwili rozpoczęcia prac wykonawczych porośnięty był trawą i drzewami 

nasadzonymi po wykonaniu biegnącego pod spodem tunelu metra. Zakłada się, iż w momencie 

wejścia Wykonawcy niniejszego Przedmiotu Zamówienia w etap budowlano-montażowy, trwać 

będą prace realizacyjne wyżej wymienionego parkingu strategicznego świadczone odrębnym 

zamówieniem przez innego Wykonawcę (firmę Delta S.A. - realizującą parking P+R). 

9. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikiem, na 

podstawie którego Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Zamówienia. Na podstawie 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego Wykonawca zobowiązany będzie do 

zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

10.  Zakres i cel Przedmiotu Zamówienia: 

10.1. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje m.in.: 

1) zaprojektowanie i wykonanie montażu systemów, urządzeń i okablowania zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, 

2) wdrożenie SPO zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i użytkowymi Zamawiającego, w skład 

którego wchodzi również System Informacji Parkingowej, System Dozoru Wizyjnego, System 

Komunikacji Głosowej a także umożliwienie współpracy z Systemem Zdalnej Obsługi i Nadzoru 

nad przedmiotowym systemami, zapewniając bezobsługowość parkingu oraz zarządzanie nim 

lokalnie i zdalne z poziomu Węzła Komunikacyjnego Młociny, 
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Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać wszelkie elementy zgodnie z PFU 

wraz z załącznikiem do niniejszego PFU, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymaganych 

systemów, w szczególności: urządzenia, wyposażenie, infrastrukturę, okablowanie, kompletną 

funkcjonalność, otwartość komunikacyjną i integracyjną systemów. Instalacje i systemy powinny być 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami i Normami obowiązującymi w Polsce. Wszystkie 

zaprojektowane i wykonane elementy i części muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki 

w danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe funkcjonowanie 

poszczególnych systemów i instalacji, należy wziąć pod uwagę konieczność projektowania 

poszczególnych systemów w oparciu o jednolite i ustandaryzowane rozwiązania programistyczne i 

aplikacyjne, przy użyciu otwartych na wielokrotną implementację protokołów i interfejsów 

komunikacyjnych. 

10.2. Celem Przedmiotu Zamówienia jest: 

10.2.1. Wdrożenie na przedmiotowym parkingu SPO zapewniającego wymaganą przez Zamawiającego 

kontrolę parkingu z poziomu WKM. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć na parkingu P+R Metro 

Młociny III SPO w pełnym zakresie określonym w niniejszym dokumencie. Dodatkowo przyjęte 

rozwiązania muszą umożliwić Zamawiającemu podłączenia SPO do SZON na terenie WKM. 

Niezależnie od sprecyzowanych w niniejszym dokumencie wymagań, Wykonawca jest zobowiązany 

uwzględnić wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, niezbędne dla zapewnienia kompletności 

funkcjonalnej dostarczanych systemów i urządzeń. 

10.3. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 

10.3.1. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu harmonogram realizacji Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić harmonogram z firmą wykonująca roboty budowlane związane z 

budową parkingu P+R Metro Młociny III. 

10.3.2. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową SPO dla parkingu 

strategicznego P+R Metro Młociny III. 

10.3.3. Zapewnić możliwość współpracy zaprojektowanego SPO z SZON. 

10.3.4. Pozyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie decyzje administracyjne, pozwolenia i 

uzgodnienia niezbędne do wdrożenia Przedmiotu Zamówienia. 

10.3.5. Wykonać i wdrożyć SPO na przedmiotowym parkingu, w tym dostarczyć i zamontować 

systemy, urządzenia i okablowanie, zgodnie z dokumentacją projektową i PFU. 

10.3.6. Wykonując okablowanie, od budowanego parkingu strategicznego P+R Metro Młociny III, 

realizowanego przez odrębną firmę w ramach odrębnego zamówienia, do WKM w miejsce 
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wskazane przez Dział Zarządzania Węzłami Komunikacyjnymi ZTM (po podpisaniu umowy),  

uwzględnić możliwość wykorzystania kanalizacji teletechnicznej firmy ORANGE zlokalizowanej w 

chodniku po południowo-zachodniej stronie ul. Kasprowicza.  

10.3.7. Przeprowadzić testy funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych w ramach Przedmiotu 

Zamówienia, będące jednocześnie podstawą przeprowadzanej procedury odbiorowej, 

umożliwiające Zamawiającemu sprawdzenie ich funkcjonalności pod kątem wymagań określonych 

w PFU. 

10.3.8. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zrealizowanych 

systemów, urządzeń i okablowania. 

10.3.9. Przeprowadzić szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 

10.3.10. Usuwać wykryte niesprawności i wady w ramach udzielonej Zamawiającemu gwarancji/rękojmi 

określonych w Umowie. 

10.3.11. Zrealizować Przedmiot Zamówienia „pod klucz” w sposób zapewniający wymaganą przez 

Zamawiającego zdalną kontrolę parkingu P+R Metro Młociny III, zlokalizowanym w pobliżu WKM. 

10.3.12. Niezależnie od sprecyzowanego w niniejszym dokumencie zakresu robót budowlanych, dostaw 

i usług, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, 

niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanych systemów i urządzeń. 

Instalacje i systemy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami. Wszystkie dostarczane elementy i części muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi 

techniki w danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialność Wykonawcy za kompletne 

funkcjonowanie systemów objętych Przedmiotem Zamówienia oraz potrzebę koordynacji 

z poszczególnymi składowymi SPO, w celu ujednolicenia Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 

powinien budować elementy systemów w oparciu o jednolite urządzenia i oprogramowanie (o ile 

zapisy PFU nie stanowią inaczej). 

10.3.13. Wykonawca powinien dostarczyć wszelkie usługi związane z instalacją SPO, a w szczególności: 

oprogramowanie, uruchomienie, szkolenie obsługi, konserwację i serwis gwarancyjny. Ponadto, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: 

1) dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany wprowadzone do 

dokumentacji projektowej,  

2) dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zastosowanych urządzeń oraz wytycznych do 

konserwacji oraz innej wymienionej w niniejszym dokumencie, 

3) licencji dla oprogramowania na zasadach określonych w Umowie; 
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4) kodów źródłowych wszelkiego rodzaju oprogramowania stworzonego i dostarczonego 

w wyniku realizacji Umowy, na zasadach określonych w Umowie. 

10.3.14. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

autorskiego w pełnym zakresie branżowym objętym Przedmiotu Zamówienia, w terminie 

obowiązywania Umowy. Zamawiający oczekuje sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie 

z prawem budowlanym oraz w zakresie opisanym w PFU. 

 

11. Forma i fazy realizacji dokumentacji projektowej wymaganej w ramach Przedmiotu 

Zamówienia 

11.1. Etap I – Zaprojektowanie kompletnego SPO na parkingu strategicznym P+R Metro Młociny III 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie. Etap I został 

podzielony na następujące fazy: 

11.1.1. Faza I.A – Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej 

SPO dla parkingu P+R Metro Młociny III. 

11.1.2. Faza I.B – Pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń 

i uzgodnień oraz wykonanie niezbędnych zgłoszeń wykonania robót koniecznych do wykonania 

i wdrożenia SPO na parkingu P+R Metro Młociny III. 

11.2. Etap II – Realizacja kompletnego SPO na parkingu strategicznym P+R Metro Młociny III zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie. Etap II został podzielony na 

następujące fazy: 

11.2.1. Faza II.A – Wykonanie prac instalacyjnych oraz budowlanych związanych z wykonaniem 

kompletnego SPO na przedmiotowym parkingu. 

11.2.2. Faza II.B – Opracowanie planu przeprowadzenia testów wszystkich systemów w ramach SPO 

na parkingu P+R Metro Młociny III z uwzględnieniem sprawdzenia gotowości przyłączenia do 

docelowego SZON na WKM, przy czym forma i zakres przedmiotowego planu zostanie uzgodniona 

z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

11.2.3. Faza II.C – Przeprowadzenie testów funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych 

w ramach Przedmiotu Zamówienia, będących jednocześnie podstawą w przeprowadzanej 

procedurze odbiorowej, umożliwiających Zamawiającemu sprawdzenie ich funkcjonalności pod 

kątem wymagań określonych w PFU. 
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11.2.4. Faza II.D – Wykonanie planu szkoleń dla pracowników Zamawiającego (operatorów oraz 

administratorów systemów), przy czym forma i zakres przedmiotowego planu musi zostać 

uzgodniona z Zamawiającym. 

11.2.5. Faza II.E – Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

zrealizowanych systemów, urządzeń i okablowania. 

11.2.6. Faza II.F – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego. 

 

Terminy wykonania poszczególnych etapów określa Umowa. 

 

12. Zaprojektowanie SPO – dokumentacja projektowa wymagana w ramach Etapu I 

Przedmiotu Zamówienia 

12.1. Etap I Przedmiotu Zamówienia w zakresie zaprojektowania SPO obejmuje wykonanie kompletnych 

wielobranżowych dokumentacji projektowych służących do wykonania robót budowlanych wraz 

z dostawami i usługami objętymi Przedmiotem Zamówienia. Realizacja dokumentacji projektowych 

obejmuje m.in. wykonanie projektów i pozyskanie uzgodnień. Ponadto w ramach Przedmiotu 

Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać (lub wykonać) komplet niezbędnych 

dokumentacji pozwalających na jego prawidłowe zrealizowanie, w tym mapy do celów projektowych, 

podkłady geodezyjne, licencje itp. Dokumentacje projektowe należy wykonać z zachowaniem 

warunków i wytycznych Zamawiającego, przedstawionych w niniejszym PFU wraz z załącznikami, 

w oparciu o obowiązujące w Polsce Normy i przepisy prawa, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną. 

Załączone do SIWZ projekty parkingu P+R Metro Młociny III należy zoptymalizować zgodnie 

z obecnymi wymaganiami Zamawiającego sprecyzowanymi w niniejszym dokumencie, w celu 

wykonania właściwej dokumentacji projektowej.  

12.2. Wszelka dokumentacje musi być wykonana w jęz. polskim, z możliwością pozostawienia w języku 

angielskim szczegółowych określeń dotyczących oprogramowania, przy zastosowaniu stosownych 

komentarzy dokumentacyjnych w języku polskim. 

12.3. Zakres tematyczny i branżowy dokumentacji projektowej -  w ramach dokumentacji należy: 

12.3.1. Wykonać projekty branżowe instalacji strukturalnych i elektroenergetycznych, w tym: urządzeń 

poboru opłat, VSS, SKG, SIP (również w zakresie modernizacji), wyposażenia serwerowego, 

stanowisk operatorskich i testowych, 
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12.3.2. Wykonać projekty branży drogowej, w tym przebudowy lub modernizacji układów drogowych 

wraz z projektami organizacji ruchu (w przypadku konieczności ich zmiany celem przystosowania 

układu drogowego danego obiektu do montażu urządzeń: spowalniających ruch, informacyjnych, 

sygnalizacyjnych, czujników (np. pętli indukcyjnych) itp.), jeśli zajdzie taka potrzeba. Wymienione 

projekty należy uzgodnić z wykonawcą parkingu P+R Metro Młociny III. 

12.3.3. Zrealizować projekty branży konstrukcyjnej, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

12.3.4. Opracować projekty branżowe sieci komputerowych, automatyki i teletechniczne (instalacji 

niskoprądowych) uwzględniające komunikację z innymi sieciami i systemami teleinformatycznymi 

użytkowanymi przez Zamawiającego, z rozróżnieniem warstwy fizycznej i logicznej instalacji i sieci. 

12.3.5. Wykonać projekty oprogramowania. 

12.4. Elementy dokumentacji projektowych oraz wymagania względem dokumentacji projektowych.  

12.4.1. Wykonanie i dostarczenie projektów. 

12.4.1.1. Wymagania względem projektów i ich elementy: 

1) Projekty Budowlane wraz z wymaganiami: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami 

i pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy – Prawo Budowlane, muszą spełniać kryteria 

wymagane dla uzyskania Decyzji umożliwiającej realizację prac na podstawie niniejszej 

dokumentacji projektowej. 

2) Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie 

i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania i realizacji robót budowlanych. Projekty 

wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 

i zastosowania skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, 

które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i materiałowych, detali 

architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego. 

3) Pozostałe dokumentacje projektowe branżowe powinny składać się w szczególności z: 

planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie zakresu 

i rodzaju robót budowlanych oraz dostaw i usług, a także uwarunkowań i dokładnej lokalizacji 

ich wykonania. Ponadto powinny posiadać inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami 

i specyfiką projektowanych prac, takie jak: opisy, projekty, schematy blokowe, schematy 

ideowe, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.  

4) Projekty oprogramowania powinny stanowić opis wyjściowy dla podstaw realizacji 

oprogramowania SPO, sporządzony na podstawie analizy przez Wykonawcę wymagań 

określonych przez Zamawiającego i rozwiązań dobranych przez Wykonawcę na etapie 
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projektowym. Projekty powinny specyfikować rozwiązania techniczne i programistyczne 

wykonania aplikacji, przedstawiać podział komponentowy (modułowy) pod kątem 

kompletności zapewnienia funkcjonalności określonych w PFU i załącznikach.  

12.4.1.2. W przypadku, gdy zakres projektowanych prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 

Wykonawca jest zobowiązany: 

1) Wykonać i złożyć u Zamawiającego projekty budowlane, wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

2) Wykonać i złożyć u Zamawiającego projekty wykonawcze branżowe zgodne z obowiązującymi 

przepisami, w tym: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r., przy czym 

projekty wykonawcze muszą szczegółowo określać zakres prac do wykonania przez 

wykonawcę prac, a ich forma musi być zgodna z wymaganiami określonymi dla projektu 

budowlanego. 

3) Wykonać i złożyć u Zamawiającego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 2 września 2004 r. 

4) Wykonać i złożyć u Zamawiającego wszelkie inne dokumentacje niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania Przedmiotu Zamówienia oraz późniejszych prac wykonawczych. 

12.4.1.3. W przypadku, gdy zakres projektowanych prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę, Wykonawca jest zobowiązany: 

1) Wykonać i złożyć u Zamawiającego dokumentacje projektowe branżowe zgodne z 

obowiązującymi przepisami, w tym: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 

2004 r., a także wymaganiami Zamawiającego. 

2) Wykonać i złożyć u Zamawiającego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 2 września 2004 r. 

3) Wykonać i złożyć u Zamawiającego wszelkie inne dokumentacje niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania Przedmiotu Zamówienia oraz późniejszych prac wykonawczych. 

12.4.1.4. Niezależnie od powyższych wymagań, ww. projekty, w tym Projekty budowlane (w zakresie 

koniecznym w rozumieniu obowiązujących przepisów), wykonawcze i inne dokumentacje 

projektowe powinny posiadać co najmniej: 
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1) stronę tytułową z wyszczególnieniem co najmniej: 

 nazwy i danych firmy wykonującej projekt, stadium projektu,  

 tytuł projektu opisującego przedmiot projektu,  

 nazwy obiektu którego dotyczy projekt,  

 adresu obiektu, 

 danych Zamawiającego,  

 danych projektanta  i sprawdzającego wraz z numerami uprawnień,  

 branży której dotyczy projekt,  

 numeru ewidencyjnego projektu, 

 daty i miejsca wykonania;  

2) klauzulę o kompletności projektu podpisaną przez głównego projektanta;  

3) podpisy projektanta wykonującego dokumentację i sprawdzającego;  

4) kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia projektanta i sprawdzającego  do 

wykonywania projektów danej branży;  

5) spis treści; 

6) szczegółowe wymagania; 

7) inwentaryzację stanu istniejącego; 

8) opis techniczny z wyszczególnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, opisem 

rozwiązań technicznych (opis musi być podpisany na ostatniej stronie przez projektanta wraz z 

podaniem numeru uprawnień); 

9) karty produktowe, katalogowe, techniczne dla projektowanych elementów itp.; 

10) zestawienia ilościowe zaprojektowanych urządzeń i okablowania; 

11) rysunki techniczne, w tym: rzuty z rozmieszczeniem poszczególnych elementów i 

okablowania, projekty drogowe, w tym projekty organizacji ruchu, schematy: instalacji, 

blokowe, funkcjonalne zawierające zestawienie elementów składowych wraz z połączeniem 

poszczególnych elementów; 

12) szczegółowe wymagania względem poszczególnych elementów systemu; 

13) wytyczne dot. montażu i inne; 

14) uzgodnienia i elementy wymienione w niniejszym dokumencie; 

15) informacje o ewentualnych dopuszczalnych odstępstwach i zakresie stosowania rozwiązań 

równoważnych;  

16) spis załączników; 



Program Funkcjonalno-Użytkowy SPO na parkingu P+R Metro Młociny III 

 

str. 14 

 

 

17) uwzględniać wymagania określone w poszczególnych załącznikach do SIWZ; 

18) inne niezbędne opracowania. 

12.4.1.5. Wszystkie dokumenty, uwzględniające wymagania Zamawiającego określone w Umowie 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie. 

12.4.1.6. Wszystkie ww. dokumenty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

Umową oraz niniejszym dokumentem, przede wszystkim z: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004  r., 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., 

5) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 

6) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 

12.4.1.7. W ramach realizacji Etapu I Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do 

pozyskania w imieniu Zamawiającego i przekazania Zamawiającemu pozyskanych przez 

Wykonawcę wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do 

wdrożenia Przedmiotu Zamówienia i umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie prac (o ile 

konieczność uzyskania decyzji wynika z zakresu prac). 

12.5. Ilość dokumentacji dla poszczególnych etapów Przedmiotu Zamówienia. 

12.5.1. Przedmiotowa dokumentacje powinna być wykonana w następujących minimalnych ilościach: 

po 3 egz. w formie papierowej oraz po 1 egz. w formie elektronicznej. 

12.5.2. Egzemplarze poszczególnych branż w formie papierowej oznaczone Nr 1 powinny posiadać 

oryginały wszystkich uzgodnień oraz kopie uprawnień projektantów i zaświadczeń o przynależności 

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, notatki oraz ewentualne obliczenia związane z 

przedmiotem projektu. W pozostałych egzemplarzach należy zamieścić kopie tych dokumentów 

(bez obliczeń) wraz z podpisanym oświadczeniem o kompletności. 

12.5.3. Forma elektroniczna ww. dokumentów musi być przekazana Zamawiającemu na opisanym 

nośniku CD/DVD/PENDRIVE. Należy uwzględnić co najmniej następujące formaty poszczególnych 

plików: 

1) *.doc dla edytowalnych dokumentów tekstowych; 
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2) *.dwg dla edytowalnych rysunków technicznych, schematów itp.; 

3) *.jpg/*.png/*.jpeg/*.tiff dla edytowalnych wizualizacji; 

4) *.mpp dla edytowalnych harmonogramów, o których mowa w Umowie i niniejszym 

dokumencie; 

5) *.pdf dla wersji nieedytowalnych ww. plików; 

6) w przypadku plików/kodów źródłowych – rozszerzenia plików właściwe dla 

nieskomplikowanych postaci kodów źródłowych zrealizowanych w danej technologii. 

12.5.4. Rozszerzenia plików nieopisanych w niniejszym dokumencie należy uzgodnić z Zamawiającym 

na etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

12.6. Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych 

Uzgadnianie dokumentacji projektowych odbywać się będzie na następujących zasadach:  

12.6.1. Projekty: 

12.6.1.1. Niezależnie od spotkań koordynacyjnych, o których mowa w Umowie, w trakcie realizacji 

projektów, Wykonawca uprawniony jest do organizacji spotkań roboczych z udziałem 

pracowników Zamawiającego obejmujących swoim zakresem omówienie kluczowych założeń do 

przygotowywanych projektów. Przedmiotowe spotkania będą przeprowadzane w siedzibie 

Zamawiającego lub na obiektach objętych Przedmiotem Zamówienia w uzgodnionym przez Strony 

terminie, w dni robocze w godzinach 9-15. W trakcie spotkań Wykonawca zobowiązany jest brać 

pod uwagę wszelkie wymagania Zamawiającego względem oczekiwanej funkcjonalności 

projektowanych systemów (w tym opisane w Umowie, PFU wraz z załącznikami oraz 

przedstawiane na etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia). Zamawiający dopuszcza, że w trakcie 

realizacji projektów Wykonawca będzie przekazywał (składał) Zamawiającemu poszczególne 

projekty lub ich elementy (wersje elektroniczne i/lub papierowe), a Zamawiający w uzgodnionym 

przez Strony terminie będzie przekazywał Wykonawcy uwagi do ich treści, jednakże taka forma 

prowadzenia uzgodnień nie wpływa na zasady dot. odbiorów określonych w Umowie. 

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego 

zgłoszonych na etapie realizacji projektów, Zamawiający uprawniony jest do nieprzyjęcia 

projektów i zgłoszenia uwag na etapie odbioru. 

12.6.1.2. Warunkiem możliwości wystąpienia przez Wykonawcę o uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego odpowiednich decyzji administracyjnych jest akceptacja przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej odpowiedniej dla zakresu prac, wobec którego zdaniem Wykonawcy 

konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej (zgłoszenie wykonania robót, pozwolenia na 
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budowę). Akceptacja nie jest jednoznaczna z odbiorem dokumentacji projektowej. Wszelkie 

uzgodnienia i pozwolenia konieczne do prawidłowej realizacji poszczególnych projektów, 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać na bieżąco. 

12.6.1.3. Szczegółowe zasady dot. terminu wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletu 

projektów i decyzji administracyjnych oraz szczegółowe zasady odbioru określa Umowa. 

12.7. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

autorskiego w pełnym zakresie branżowym objętym Przedmiotu Zamówienia, w terminie 

obowiązywania Umowy. Zamawiający oczekuje sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z 

prawem budowlanym oraz w zakresie: 

12.7.1. Stwierdzenia w toku realizacji prac (robót budowlanych, dostaw i usług) zgodności ich realizacji 

z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w 

szczególności zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

12.7.2. Udziału, na żądanie Zamawiającego, w koordynacjach, komisjach i naradach technicznych, 

testach, odbiorach oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie instalowanych systemów 

i innych elementów do funkcjonalności wymaganej dokumentacją projektową. 

12.7.3. Uczestniczenia w procesie usuwania wad Przedmiotu Zamówienia na etapie rękojmi. 

 

13. Wykonanie SPO – zakres prac wymaganych w ramach Etapu II Przedmiotu 

Zamówienia. 

13.1. Wykonanie i wdrożenie poszczególnych systemów objętych Przedmiotem Zamówienia 

13.1.1. Przed przystąpieniem do realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, na podstawie 

wykonanych dokumentacji projektowych, wszelkie niezbędne decyzje administracyjne oraz 

wykonać zgłoszenia wykonania robót budowlanych we właściwych organach administracji 

architektoniczno-budowlanej, o ile zakres robót tego wymaga. 

13.1.2. W przypadku dokonania zgłoszenia wykonania robót, Zamawiający wymaga dostarczenia kopii 

zgłoszenia potwierdzającego dokonanie (wraz z datą złożenia) zgłoszenia we właściwej jednostce. 

Po wyczerpaniu się terminu na zgłoszenie sprzeciwu Zamawiający wystąpi do właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego 

brak sprzeciwu. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy SPO na parkingu P+R Metro Młociny III 

 

str. 17 

 

 

13.1.3. W przypadku konieczności pozyskania pozwolenia na budowę, dokumentem uprawniającym 

do realizacji robót jest wydana decyzja administracyjna, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozpoczęcie robót będzie możliwe w terminie określonym zgodnie z Prawem budowlanym.  

13.1.4. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w rozumieniu obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego 

oraz Planu Organizacji Robót Budowlanych. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowiązany 

będzie przedstawić na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru z ramienia 

Zamawiającego.  

13.1.5. Podstawą do wykonania i wdrożenia SPO jest niniejsze PFU oraz dokumentacje projektowe 

wykonane w ramach Przedmiotu Zamówienia. 

13.1.6. Prace należy wykonać w oparciu o zapisy Umowy i obowiązujących przepisów prawa i Norm, w 

tym Prawa Budowlanego, według zakresu określonego w przyjętej dokumentacji projektowej, przy 

zapewnieniu kompletnej funkcjonalności poszczególnych systemów określonych w PFU i 

załącznikach. 

13.1.7. Prace należy wykonywać w terminie określonym w Umowie, zgodnie z przyjętym na etapie 

realizacji prac harmonogramem. 

13.1.8. W ramach wykonania i wdrożenia poszczególnych systemów objętych Przedmiotem 

Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować systemy, urządzenia i 

okablowanie, zgodnie z dokumentacją projektową i PFU. 

13.1.9. Po stronie Wykonawcy jest realizacja wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Zamówienia m.in.: 

1) prowadzenie robót zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, 

2) zabezpieczenie frontu robót oraz wszelkich urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach 

Przedmiotu Zamówienia, 

3) zapewnienie kierownika budowy lub kierownika robót, 

4) zapewnienie odpowiedniej liczby zasobów ludzkich oraz sprzętu do prowadzenia prac, w tym 

także programistycznych i integracyjnych, 

5) zapewnienie projektantów pełniących nadzór autorski, 

6) na żądanie Zamawiającego - prowadzenie dzienników prowadzonych prac, w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym, 

7) zastosowanie i utrzymywanie w dobrym stanie urządzeń zabezpieczających oraz środków 

niezbędnych do ochrony pracowników oraz użytkowników obiektów,   
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8) zapewnienie we własnym zakresie dla pracowników zaplecza socjalnego i sanitarnego,  

9) prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, zaopatrując pracowników w 

niezbędne urządzenia i środki ochrony osobistej oraz dbanie o ich dobry stan,  

10) prowadzenie prac zgodnie z przepisami ochrony ppoż. i zaopatrując teren prac w niezbędne 

wyposażenie ppoż. oraz dbanie o ich dobry stan techniczny,  

11) prowadzenie prac w sposób nie naruszający interesów osób trzecich, użytkowników obiektów 

i pracowników Zamawiającego,  

12) prowadzenie prac w sposób umożliwiający: funkcjonowanie obiektów, dojazd środków 

transportu, transport materiałów, obsługę urządzeń, dojazd służb medycznych i straży 

pożarnej,  

13) składowanie urządzeń, materiałów i wyposażenia na cele związane z realizacją Przedmiotu 

Zamówienia, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych,  

14) sukcesywne wywożenie z terenu prac śmieci i pozostałości po pracach,  

13.1.10. Realizacja w/w prac nie może wpływać negatywnie na budowę parkingu strategicznego P+R 

Metro Młociny III wykonywaną przez odrębną firmę w ramach odrębnej umowy. Wszystkie w/w 

prace, o ile kolidują z terenem zajętym na potrzeby budowy przedmiotowego parkingu, należy 

uzgadniać pomiędzy kierownikami budowy. 

13.1.11. Wprowadzenie Wykonawcy na obiekty nastąpi protokółem wprowadzenia, podpisanym przez 

przedstawicieli Stron. 

13.2. Przeprowadzenie testów funkcjonalności SPO na parkingu strategicznym P+R Metro Młociny III. 

13.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów funkcjonalności wszystkich 

systemów wykonanych w ramach Przedmiotu Zamówienia, będących jednocześnie podstawą w 

przeprowadzanej procedurze odbiorowej, umożliwiających Zamawiającemu sprawdzenie ich 

funkcjonalności pod kątem wymagań określonych w PFU. 

13.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów funkcjonalności SPO na parkingu 

strategicznym P+R Metro Młociny III uwzględniając brak połączenia z systemem SZON na etapie 

realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

13.2.3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić testy zgodnie z planem wykonanym w ramach 

Przedmiotu Zamówienia. 

13.2.4. W przypadku opóźnień w realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca powinien dostosować 

harmonogram do czasu pozostałego na realizację okresu testowego. 
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13.2.5. W przypadku konieczności wdrożenia korekty planu testów, Zamawiający dopuszcza zmianę w 

trakcie ich wykonywania. Każdorazowa zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. 

13.2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stworzenia listy kontrolnej, na podstawie której będzie 

sprawdzał funkcjonalność testowanych systemów. 

13.2.7. W trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest: 

1) prowadzić wszelkie niezbędne regulacje, obserwacje pracy urządzeń, kontrole i próby, 

2) zapewnić zdalny dostęp do SPO na testowanym parkingu z poziomu stanowiska na WKM, 

3) przygotować i uruchomić testowe bazy danych, pliki konfiguracyjne, słowniki i inne dane 

robocze potrzebne do prowadzenia testów, 

4) dokonywać aktualizacji wykonywanego oprogramowania, udostępnianego Zamawiającemu 

do testów, 

5) dokonywać we własnym zakresie testów funkcjonalnych, integracyjnych, automatycznych 

i wydajnościowych,  

6) informować z wyprzedzeniem o braku dostępności systemów bądź ich elementów na czas 

realizacji prac wykonawczych, wdrażania poprawek, aktualizacji itp., 

7) realizować szkolenia umożliwiające testowanie wdrażanych funkcjonalności, a także 

zapewniać materiały informacje i instrukcje. 

13.2.8. W trakcie testów Wykonawca zobowiązany jest do stałej kontroli funkcjonowania systemów. 

13.2.9. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji oczekiwanej 

funkcjonalności, w tym czynnego udziału pracowników Zamawiającego w przedmiotowych testach, 

zapewniania informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia testów. 

13.2.10.  W trakcie trwania testów, Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania wszelkich uwag 

i zastrzeżeń do testowanych systemów, dotyczących także błędów i wyjątków generowanych przez 

oprogramowanie podczas obsługi interfejsu, stwierdzenia błędnych wartości, nieprawidłowej 

realizacji funkcji oraz wystąpienia niezamierzonego zatrzymania pracy programów. 

13.2.11. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać wszelkie stwierdzone w trakcie testu 

nieprawidłowości w zakresie niezgodności z PFU. 

13.2.12. Podczas realizacji testów nie przewiduje się korzystania z parkingu P+R. W przypadku, gdy będą 

się one odbywały w czasie działania parkingu korzystający z niego nie mogą być zobowiązania do 

uiszczania opłat naliczanych przez SPO. Wszelkie naliczane w systemie należności muszą być 

widoczne tylko dla Zamawiającego i Wykonawcy w formie danych testowych. 
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13.2.13. Testy kas parkingowych z użyciem środków pieniężnych będą odbywały się za wcześniejszym 

uzgodnieniem z Zamawiającym. 

13.2.14. Po rozpoczęciu realizacji fazy testów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu pisemny raport, w którym określi co najmniej: 

1) Zakres prac wykonany w ramach testów w ciągu ostatnich 3 dni roboczych. 

2) Zrealizowane przyrosty funkcjonalności w odniesieniu do harmonogramu prac. 

3) Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości. 

4) Wykaz zweryfikowanych i usuniętych nieprawidłowości. 

5) Plany na kolejny 7-dniowy okres testowy. 

13.2.15. Ostateczne testy funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych w ramach Przedmiotu 

Zamówienia, są podstawą w przeprowadzanej przez Zamawiającego procedurze odbiorowej. 

13.2.16. Ostateczne testy funkcjonalności wszystkich systemów wykonanych w ramach Przedmiotu 

Zamówienia zostaną uznane za zakończone, gdy Zamawiający potwierdzi pełną funkcjonalność 

wykonanego SPO zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, z zastrzeżeniem zapisów Umowy. 

13.2.17. Plan szkoleń wykonany w ramach fazy szkoleniowej, w formie i w zakresie uzgodnionym z 

Zamawiającym, powinien zawierać co najmniej: 

13.2.17.1. harmonogram przeprowadzenia szkoleń, 

13.2.17.2. zakres tematyczny i merytoryczny szkoleń dla poszczególnych grup docelowych 

(administrator, operatorzy), 

13.2.18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą, w ilościach: po 3 egz. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej na płytach 

DVD/CD lub nośnikach USB. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, 

2) szczegółową dokumentację powykonawczą zainstalowanych i zamontowanych: systemów, 

urządzeń i okablowania, topologii sieci wraz z adresacją IP,  

3) szczegółowy opis standardów/interfejsów łączących poszczególne systemy oraz szczegółowy 

opis funkcjonalny systemów, 

4) opisy procedur korzystania z systemu przez użytkownika parkingu; 

5) określenie: 

 architektury modułów oprogramowania i ich komponentów dla SPO, 
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 szczegółowych technologii, w jakich zrealizowane zostało oprogramowanie dla 

poszczególnych modułów i elementów SPO (frameworków, front-end, back-end aplikacji, 

algorytmów działania automatyki), 

 rodzajów serwerów aplikacji i systemów (w tym systemów wbudowanych i sterowników 

automatyki) stosowanych do budowy infrastruktury SPO,  

6) schematy algorytmów i opisy logicznej struktury interakcji w zakresie: 

 wymiany danych i komunikacji pomiędzy elementami SPO (VSS, SIP, urządzenia 

parkingowe itp.) i ich interfejsami, 

 integracji z Systemem Pobierania Opłat za Przejazdy, 

7) dokumentację powykonawczą informatyczną obejmującą co najmniej: 

 kody źródłowe wymaganego oprogramowania i interfejsów wraz z diagramami klas, 

pakietów i sekwencji, 

 powykonawcze diagramy czynności i przypadków użycia, 

 opisy techniczne i algorytmy w zakresie lokalnych SPO: programów sterujących działaniem 

automatyki, odpowiadających za weryfikację biletów, integracji pomiędzy elementami SPO 

(VSS, SIP, urządzenia parkingowe, poboru opłat itp.),  

 opisy techniczne i algorytmy w zakresie lokalnych SPO uwzględniając integrację z 

Systemem Pobierania Opłat za Przejazdy, 

 dokumentacje baz danych, w tym co najmniej: licencje, schematy relacji, opisy tabel i 

wartości, funkcje, kody, użytkownicy, 

 dokumentacje plików konfiguracyjnych wraz z opisami i referencyjną budową, 

 zestawienie oprogramowania wchodzącego w skład Przedmiotu Zamówienia, wraz z 

wyszczególnieniem typu licencji, 

 informacje o poszczególnych jednostkach fizycznych i wirtualnych, 

 informacje o zgodnościach oprogramowania z wersjami środowisk programistycznych i 

uruchomieniowych, 

 informacje o zalecanych zasobach sprzętowych środowiska uruchomieniowego aplikacji, 

 informacje o zabezpieczeniach dostępu do danych i informacji – zgodne z Polityką 

Bezpieczeństwa Informacji w ZTM (dokument zostanie udostępniony Wykonawcy w razie 

potrzeb jednakże nie wcześniej niż po podpisaniu umowy, 



Program Funkcjonalno-Użytkowy SPO na parkingu P+R Metro Młociny III 

 

str. 22 

 

 

 wyniki testów oprogramowania zrealizowanych przez Wykonawcę, min: funkcjonalnych, 

integracyjnych, automatycznych i wydajnościowych, 

 procedurę odtworzeniową lokalnego SPO, 

 referencyjne (początkowe) konfiguracje Przedmiotu Zamówienia i jego elementów, w tym 

sieci i urządzeń sieciowych, 

 wytyczne dotyczące rozbudowy i możliwości integracji z kolejnymi lokalnymi Systemami 

Poboru Opłat oraz SZON, 

8) dokumentacja powykonawcza informatyczna musi spełniać następujące wymagania:  

 określać szczegółowo technologie, wersje oprogramowania i systemów, 

 kody źródłowe muszą być przekazane Zamawiającego na nośnikach elektronicznych, w 

formie (postaci) nieskompilowanego zapisu programu komputerowego, wraz z opisem i 

komentarzem umożliwiającym samodzielną interpretację lub modyfikację przez 

branżowych programistów, wraz ze skryptami niezbędnymi do sterowania kompilacją i 

instalacją, jak również dokumentacją niezbędną do użycia takiego kodu, 

 należy stosować rozszerzenia plików właściwe dla danych technologii programowania, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

10) dokumentację serwisową w rozbiciu na obiekty i branże, z uwzględnieniem zakresu 

konserwacji i terminu jej przeprowadzania, w oparciu o wymagania producenta lub dostawcy, 

przepisy prawa i europejskie, polskie normy w tym: PKN-CEN/TS 54-14:2006,  PKN-CLC/TS 

50131-7:2011, PN-EN 12635+A1:2010, zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU. 

11) dokumentację techniczno – ruchową urządzeń, 

12) stanowiskową szczegółową instrukcję obsługi SPO, 

13) dokumentację zawierającą licencje i klucze licencyjne na wszelkie oprogramowanie 

zainstalowane podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów Umowy, 

14) zestawienia majątku powstałego w trakcie realizacji Umowy w rozbiciu na obiekty i środki w 

wysokości, w formie i zakresie uzgodnionej z Zamawiającym:  

 do 500,00 PLN netto, 

 od 500,01 PLN netto do 3.499,99 PLN netto, 

 równej lub wyższej niż 3.500,00 PLN netto. 

15) wykaz urządzeń objętych gwarancją, zgodnie ze złożonym oświadczeniem gwarancyjnym, 

16) wykaz kodów, haseł, loginów, kluczy do urządzeń, systemów, sterowników sprzętowych i 

programowych oraz oprogramowania, 
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17) informacje nt. rezerw systemowych umożliwiających późniejszą rozbudowę (zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego), 

18) oryginały i kserokopie wszelkich decyzji administracyjnych, zgłoszeń, uzgodnień itp. 

pozyskanych w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

19) inne, niewymienione. 

Uwaga: Zakończenie i odbiór fazy testowej nie jest równoznaczne z odbiorem dokumentacji 

powykonawczej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i 

wad dokumentacji powykonawczej również w trakcie trwania fazy szkoleń oraz na etapie rękojmi.  

13.3.  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego 

13.3.1. W ramach fazy szkoleń Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla 

pracowników Zamawiającego. Szkolenia należy przeprowadzić zgodnie z planem szkoleń 

wykonanym w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym: 

1) co najmniej 1 szkolenie musi być przeznaczone dla dwóch grup po maks. 10 osób każda, 

pracowników skierowanych do pełnienia funkcji operatora SPO, przy czym szkolenia 

poszczególnych grup mogą odbywać się w różnych terminach, 

2) co najmniej 1 szkolenie musi być przeznaczone dla 1 grupy maks. 10-osobowej dla 

pracowników przeznaczonych do pełnienia funkcji administratora SPO. 

13.3.2. Szkolenia dla operatorów muszą obejmować co najmniej: 

1) obsługę modułów funkcjonalnych i elementów SPO, 

2) postępowanie w przypadku awarii, 

13.3.3. Szkolenia dla administratorów muszą obejmować co najmniej: 

1) architekturę sieci zrealizowanego Przedmiotu Zamówienia, 

2) architekturę elementów Przedmiotu Zamówienia i uwarunkowania ich pracy, 

3) dostęp do elementów SPO i zarządzanie nimi, 

4) tworzenie kopii zapasowych, 

5) obsługę rozliczeń, konfiguracji, użytkowników itp., 

6) diagnostykę pracy SPO, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa informacji – zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w 

ZTM, 

8) integracje z innymi systemami niezbędnymi do obsługi parkingu i możliwości rozbudowy. 

13.3.4. W przypadku niezadowalających wyników szkolenia i testów, Zamawiający może zobowiązać 

do ponownego przeprowadzenia szkolenia dla wybranych pracowników. 
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13.3.5. Potwierdzenie uczestnictwa pracownika w szkoleniu musi zostać pokwitowane stosownym 

bezterminowym certyfikatem (lub innym dokumentem równoważnym). 

 

14. Odbiory poszczególnych etapów Przedmiotu Zamówienia 

Procedury i zasady odbiorów zostały określone w Umowie. 

15. Właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe poszczególnych systemów, instalacji, urządzeń i pomieszczeń 

określa załącznik do PFU.  

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w odniesieniu do wymagań określonych w 

przedmiotowym załączniku, na zasadach określonych w Umowie. Wprowadzenie zmian wymaga 

bezwzględnej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego (np.: Kierownika Projektu, 

Kierownika Działu, Kierownika Sekcji). Przedmiotowe zmiany są dopuszczalne, jeżeli konieczność 

ich wprowadzenia będzie wynikać z uwarunkowań technicznych elementów objętych Przedmiotem 

Zamówienia lub innych aspektów, takich jak poprawa funkcjonalności Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnej propozycji rozwiązań zamiennych, przy czym 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawione rozwiązania poprzeć argumentacją. 

 

16. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia.  

16.1. Podczas projektowania Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający 

nie dopuszcza ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów w dni powszednie.  

16.2. Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę fakt, że wszelkie zabezpieczenia obiektu i 

ochrona rejonu prowadzenia prac na czas ich wykonywania będzie po stronie wykonującego prace. 

16.3. Godziny rozpoczęcia i zakończenie prac na obiektach dot. np. wykonania inwentaryzacji stanu 

faktycznego danego obiektu muszą być zgłaszane przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wykonawcy parkingu P+R Metro Młociny III.  

16.4. Ze względu na charakter prac należy rozważyć ich realizację na zgłoszenie lub pozwolenie na 

budowę.  

16.5. Zgłoszenie prac, uzyskanie pozwoleń i zezwoleń, uzyskanie wszelkich decyzji, wysyłanie 

zgłoszeń jest po stronie Wykonawcy. 
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16.6. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy parkingu strategicznego P+R Metro Młociny III 

będąca w posiadaniu Zamawiającego może być niepełna i niekompletna.   

16.7. Osoby nadzorujące projekt ze strony Zamawiającego wykonują swoje obowiązki w dni 

powszednie w godzinach 8-16, przy czym udostępnianie dokumentacji z archiwum Zamawiającego 

oraz składanie dokumentów w sekretariacie może odbywać się w godzinach 9-15. 

16.8. Rękojmia/Gwarancja – termin obowiązywania określa Umowa. 

16.9. Zakres branż.  

16.9.1. Zakres prac obejmuje co najmniej następujące branże:  

 roboty przygotowawcze,  

 roboty ogólnobudowlane,  

 roboty drogowe,  

 roboty montażowe,  

 roboty instalacyjne odnoszące się do poszczególnych branż, 

 roboty wykończeniowe, 

 prace informatyczne i programistyczne 

 dostawy i usługi.  

  

 

 

II. Część informacyjna 

17. Część informacyjna oraz ryzyka związane z wykonaniem Umowy 

17.1. Wykonawca przed rozpoczęciem projektowania zobowiązany jest do dokonania szczegółowej 

inwentaryzacji obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia, w tym również pod kątem weryfikacji 

stanu istniejącego obiektów z dokumentacją budowlano-wykonawczą przedmiotowego parkingu, 

w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Umowy. 

17.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby osoby wskazane w ofercie przez Wykonawcę, o 

których mowa również w SIWZ oraz Umowie, przez cały okres realizacji Przedmiotu Zamówienia 

byli bezpośrednio odpowiedzialni za wykonanie Umowy, w zakresach przypisanych do pełnionych 

przez nich funkcji. Osoba wskazana przez Wykonawcę jako Kierownik projektu ma odpowiadać w 

głównej mierze m.in. za koordynację realizacji wszystkich prac oraz być osobą kontaktową dla 
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przedstawicieli Zamawiającego i decyzyjną w zakresie wymaganym do sprawnego zarządzania 

zasobami i finansami Wykonawcy. Projektanci poszczególnych branż mają odpowiadać w głównej 

mierze m.in. za prawidłowe wykonanie i/lub koordynację wykonania wszystkich dokumentacji 

projektowych objętych Przedmiotem Zamówienia. Wymagania odnosnie przedstawicieli 

Wykonawcy określa SIWZ. 

17.3. Do niniejszego PFU załączony jest projekt dokument „Załącznik do PFU – System Pobierania 

Opłat – wymagania”. 

17.4. Zamawiający nie posiada dokumentacji do interfejsów komunikacyjnych, baz danych, 

sterowników i oprogramowania istniejących systemów. 

17.5. W przypadku naruszenia obiektów będących w okresie rękojmi/gwarancji należy uwzględnić 

ewentualne uzgodnienia z Gwarantem (generalnym wykonawcą). Ponadto, w przypadku 

ujawnienia przez Wykonawcę na etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia wad kwalifikujących się 

do usunięcia w ramach rękojmi udzielonej przez Gwaranta obiektu, wynikających z nieprawidłowej 

realizacji robót przez Gwaranta obiektu (np. niezgodności stanu faktycznego z dokumentacją 

techniczną obiektu/wymaganiami określonymi w PFU na realizację na obiektu), wpływających na 

realizacje Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu dokładną listę przedmiotowych wad.  

17.6. Wszelkie uzgodnienia z jednostkami miejskimi są po stronie Wykonawcy.  

17.7. Zamawiający w każdym momencie realizacji robót może w ramach doraźnej kontroli jakości 

zobowiązać Wykonawcę do przeprowadzenia tzw. testów doraźnych obejmujących 

zaprezentowanie przez Wykonawcę postępu prac w zakresie funkcjonalności określonej w PFU 

oraz możliwości technicznych instalowanych urządzeń. 


