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Opis Przedmiotu Zamówienia 

Określenie standardów i wytycznych węzłów 

przesiadkowych z uwzględnieniem ich klasyfikacji 

(guidebook – schematy węzłów). 
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1. Danej wyjściowe 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa 

 w imieniu i na rzecz, którego działa 

 Zarząd Transportu Miejskiego, 

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa. 

  

NIP: 525-22-48-481 

Tel/faks: (022) 45 94 360 

e-mail: zamówienia@ztm.waw.pl 

 

Marzec 2018 r. 
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2. Wstęp  

2.1. Przedmiot Zamówienia  

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentu (zwanego dalej Opracowaniem) 

określającego: 

1. standardy i wytyczne projektowania węzłów przesiadkowych na terenie m.st. Warszawy, 

2. schematy węzłów przesiadkowych. 

W ramach Opracowania Zamawiający dodatkowo wymaga: 

1. określenia definicji węzła przesiadkowego na potrzeby m.st. Warszawy, 

2. określenia kategorii węzłów przesiadkowych na terenie m.st Warszawy, 

3. skalibrowania  wskaźnikowej metody oceny węzłów przesiadkowych, 

4. inwentaryzacji węzłów przesiadkowych. 

2.2. Kody CPV 

71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 

71311200-3 – usługi doradcze w zakresie systemów transportowych, 

79314000-8 – analiza możliwości wykonawczych, 

71241000-9 -  studia wykonalności, usługi doradcze, analizy, 

71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne, 

71420000-2 – usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 

terenu, 

71420000-8 – architektoniczne usługi zagospodarowania terenu, 

71621000-7 – usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej, 

79320000-3 – usługi badania opinii publicznej, 

73100000-3 – usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe, 

73200000-4 – usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju, 

73300000-5 – projekt i realizacja badań i rozwoju. 
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2.3. Cel Przedmiotu Zamówienia 

1. Celem generalnym Przedmiotu Zamówienia jest stworzenie Opracowania, które 

podniesie atrakcyjność Warszawskiego Transportu Publicznego (zwanego dalej WTP), a 

w szczególności: 

 Komunikacji autobusowej, 

 Komunikacji tramwajowej, 

 Komunikacji kolejowej, 

 Metra 

poprzez jego rozwój oraz stosowanie priorytetów w ruchu ulicznym, podnoszenie jakości 

i niezawodności wykonywanych usług, usprawnienie powiązań pomiędzy podsystemami 

transportu, tworzenie parkingów typu „Parkuj i jedź” etc.. 

2. Celami szczegółowymi są: 

 Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Warszawie poprzez zwiększenie 

udziału podróży środkami WTP i proekologicznymi kosztem podróży transportem 

indywidualnym (samochodami), 

 Obniżenie czasu przesiadania się pomiędzy środkami transportu publicznego w 

obrębie węzłów przesiadkowych oraz zwiększenie komfortu podróżnych 

korzystających z infrastruktury węzłów przesiadkowych, 

 Poprawa płynności ruchu pojazdów WTP,  w szczególności w obszarze węzłów 

przesiadkowych, 

 Utworzenie lub poprawa istniejącego Systemu Informacji Pasażerskiej dla  węzłów 

przesiadkowych, 

 Poprawa warunków podróżowania osób niepełnosprawnych oraz osób  

z ograniczoną możliwością poruszania się, 

 Integracja systemu transportu publicznego w skali aglomeracji warszawskiej, 

 Łagodzenie nierównomiernej obsługi komunikacją zbiorową poszczególnych 

obszarów miasta poprzez tworzenie lub reorganizację węzłów przesiadkowych. 
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2.4. Wymagania ogólne  

1. Polityka m. st. Warszawy 

Przy sporządzaniu Opracowania należy stosować: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

m. st. Warszawy, 

 Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 

roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego 

Warszawy, 

 Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy  

z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego, organizowanego na podstawie 

porozumień z gminami sąsiadującymi, 

 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 2014-2020+ 

 Społeczną Strategię Warszawy: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2009-2020, 

 Zarządzenie nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 listopada 2010 r.  

w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu 

rowerowego na terenie m. st. Warszawy, z późn. zmianami, 

 Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 października 2017  

w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni,  

w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej 

mobilności i percepcji, 

 Wskaźnikową metodę oceny węzłów przesiadkowych AMPTI1, 

 Warszawskie Badanie Ruchu 2015, 

  

                                                           
1
 Krukowski P., Olszewski P., Wapniarski M., „Wskaźniki oceny węzłów przesiadkowych”, [2010], Warszawa. 
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2. Opinie  

Wymaga się uzyskania opinii o Opracowaniu Opracowania od następujących jednostek: 

a) Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, 

b) Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, 

c) Metro Warszawskie Sp. z o.o., 

d) Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o., 

e) Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy, 

f) Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, 

g) Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m. st. Warszawy, 

h) Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m. st. Warszawy, 

i) Biuro Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy, 

j) Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, 

k) Biuro Ochrony  Środowiska. 

Przekazane opinie w/w jednostek Wykonawca może uwzględnić w Opracowaniu bądź  

w porozumieniu z Zamawiającym odrzucić, z jednoczesnym przedstawieniem stosownego 

uzasadnienia. 

Wymaga się, by wszystkie materiały kierowane do zaopiniowania zostały wcześniej 

uzgodnione z Zamawiającym. 

 

3. Przedmiot Zamówienia. 

3.1.  Założenia 

1. Zamawiający przewiduje realizację Przedmiotu Zamówienia między innymi na 

podstawie: 

 Analizy przepisów prawa krajowego i lokalnego oraz norm PKN, 
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 Analizy ogólnie dostępnych materiałów dotyczących projektowania, budowania 

oraz eksploatacji węzłów przesiadkowych, 

 Analizy materiałów dotyczących węzłów przesiadkowych i będących w posiadaniu 

m.st. Warszawy, a w szczególności wskaźnikowej oceny węzłów przesiadkowych2, 

 Analizy potencjalnych węzłów przesiadkowych wskazanych przez Zamawiającego 

w załączniku nr 1, 

 Badań opinii publicznej, 

 Symulacji komputerowych, 

 Badań naukowych lub prac rozwojowych opracowanych na koszt Wykonawcy, 

 Wiedzy i doświadczeń własnych Wykonawcy, 

 Doświadczeń Zamawiającego oraz innych jednostek. 

Zamawiający w szczególności podkreśla rolę badań naukowych i prac rozwojowych, jaką 

przewiduje na potrzeby innowacyjnego podejścia do problematyki węzłów 

przesiadkowych i jej ustandaryzowania. 

2. Opracowanie powinno obejmować tematykę: 

 Rozwiązań komunikacyjnych w obrębie węzłów przesiadkowych, 

 Rozwiązań drogowo-infrastrukturalnych, 

 Rozwiązań urbanistycznych, 

 Rozwiązań architektoniczno-przestrzennych, 

 Rozwiązań zagospodarowania terenów węzłów przesiadkowych, 

 Rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. 

 Wyposażenia węzłów przesiadkowych, 

 Eksploatacji i utrzymania węzłów przesiadkowych. 

                                                           
2
 Krukowski P., Olszewski P., Wapniarski M., „Wskaźniki oceny węzłów przesiadkowych”, [2010], Warszawa. 
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3. Założenia realizacyjne: 

 Wykonawca ma obowiązek (harmonogram): 

a) Przedstawić w przeciągu 7 dni od podpisania umowy szczegółowy 

harmonogram realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

b) Harmonogram ma przedstawiać sposób i zakres prowadzenia 

poszczególnych prac. 

c) Dopuszcza się realizację poszczególnych prac (niezależnych od siebie) w tym 

samym czasie, co należy odpowiednio ująć w harmonogramie. 

d) W ramach harmonogramu Wykonawca ma za zadanie ustalić kamienie 

milowe dla Przedmiotu Zamówienia wraz z określeniem ich procentowej 

wagi w stosunku do całego przedmiotu zamówienia (start realizacji 

Przedmiotu Zamówienia – 0%, zrealizowanie Przedmiotu Zamówienia – 

100%). 

e) Na podstawie przedstawionego harmonogramu przy uwzględnieniu kamieni 

milowych, Zamawiający ustali terminy roboczych spotkań z Wykonawcą. 

  Wykonawca ma obowiązek (spotkania): 

a) Uczestniczyć w spotkaniach roboczych  

z Zamawiającym, 

b) Na spotkaniach roboczych zapewnić udział Kierownika Projektu oraz 

Członków Zespołu Projektowego wskazanych w ofercie. 

 Dopuszcza się nieobecność poszczególnych Członków Zespołu 

Projektowego o ile ich niestawienie się nie wpłynie na realizację 

Przedmiotu Zamówienia, 

c) W pilnych przypadkach (na każde żądanie Zamawiającego) uczestniczyć w 

spotkaniach nadzwyczajnych,  

d) Uwzględnić w harmonogramie i zorganizować w porozumieniu  

z Zamawiającym niezbędną liczbę spotkań twórczych (na zasadzie „burzy 

mózgów”) z uwzględnieniem przedstawicieli Urzędu miasta stołecznego 

Warszawy, 
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e) Dokonywać zapisu w formie notatek wszystkich zgłaszanych postulatów 

wynikających ze spotkań roboczych i przesyłać je do Zamawiającego, 

f) Analizować i selekcjonować zgłaszane postulaty na spotkaniach twórczych,  

a następnie przedstawiać je na spotkaniach roboczych opisanych w punkcie 

2), 

g) W przypadku organizowania spotkań z udziałem przedstawicieli Biura 

Pomocy i Projektów Społecznych, miejsca spotkań powinny być 

dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej możliwości 

poruszania się, 

h) Stosować rozwiązania zaakceptowane przez Zamawiającego,  

a w szczególności te rozwiązania, które zostały wskazane przez 

Zamawiającego na spotkaniach roboczych, 

i) Na żądanie Zamawiającego udostępniać wykonany zakres prac. 

3.2.  Definicja węzła przesiadkowego 

1. Wykonawca ma obowiązek określić na potrzeby m.st. Warszawy definicję „węzła 

przesiadkowego”, która będzie w sposób optymalny odpowiadała potrzebom 

wynikającym z niniejszego Opracowania.  

2. Preferuje się, aby definicja wynikała między innymi z najczęściej powtarzających się 

wspólnych cech potencjalnych węzłów przesiadkowych wskazanych w załączniku nr 1. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać zestawienie istniejących i planowanych na terenie 

m.st. Warszawy węzłów przesiadkowych spełniających definicję węzła przesiadkowego, 

opracowaną w ramach Przedmiotu Zamówienia (zwane dalej „zestawieniem węzłów”). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do konieczności zaakceptowania określonej przez 

Wykonawcę definicji węzła przesiadkowego. 

3.3.  Parametry węzłów przesiadkowych 

1. Wymaga się, aby Wykonawca określił parametry opisujące węzeł przesiadkowy. 

2. Parametry, o których mowa w punkcie powyżej powinny być związane między innymi z: 

 Przestrzenią węzła przesiadkowego, 
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 Powierzchnią i liczbą peronów, 

 Powierzchnią i liczbą ciągów komunikacyjnych, 

 Przepustowością ciągów pieszych, 

 Pojemnością podróżnych na peronach, 

 Przepustowością dróg znajdujących się w obszarze węzła,  w szczególności dróg 

dla pojazdów WTP, 

 Maksymalną liczbą pojazdów WTP, które mogą obsłużyć  węzeł przesiadkowy oraz 

poszczególny peron węzła, 

 Maksymalną/optymalną liczbą pieszych mogących korzystać z infrastruktury 

pieszej węzła, 

3. Preferuje się, aby wyżej określone i nieokreślone parametry wynikały  

z przeprowadzonych prac naukowo-rozwojowych, 

4. W ramach uzupełnienia parametrów Zamawiający preferuje tworzenie wykresów, 

schematów etc. pozwalających na dodatkowe przedstawienie powiązanych ze sobą 

poszczególnych parametrów etc..  

3.4.  Kategorie węzłów przesiadkowych 

1. Wykonawca ma obowiązek określić określoną liczbę kategorii węzłów przesiadkowych. 

2. Kategorie powinny skupiać węzły przesiadkowe posiadające wspólne cechy, wielkość 

parametrów, które opisują węzły przesiadkowe,  w szczególności powinny zależeć od: 

 Lokalizacji węzłów przesiadkowych na terenie m.st. Warszawy, 

 Liczby oraz rodzajów środków transportu na węźle przesiadkowym, 

 Liczby przesiadających się podróżnych, 

 Celu przesiadki na danym węźle (funkcję węzła przesiadkowego, rolę w systemie 

transportowym). 

3. Poszczególne kategorie powinny posiadać określony zakres liczbowy minimalnej  

i maksymalnej podaży liczby podróżnych i oddzielnie środków transportu zbiorowego; 

tak by na przykład: 

 Kategoria 1 była przeznaczona do obsługi od 1 000 do 2 000 podróżnych oraz od 

25 do 50 pojazdów środków transportu zbiorowego, 
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 Kategoria 2 była przeznaczona do obsługi od 2000 do 4000 podróżnych oraz od 50 

do 100 pojazdów środków transportu zbiorowego, 

 Itd.. 

4. Poszczególne kategorie powinny posiadać dedykowane dla swojego rodzaju 

rozwiązania wymienione w  3.1. ustęp 2. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przydzielić do poszczególnych kategorii węzły 

przesiadkowe z przygotowanego zestawienia węzłów. 

3.5.  Standardy i wytyczne węzłów przesiadkowych 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać: 

 Standardy - wszelkie rozwiązania projektowe i techniczne będące obligatoryjnymi 

do stosowania w procesie projektowania węzłów przesiadkowych na terenie 

miasta stołecznego Warszawy, 

 Wytyczne - wszelkie rozwiązania projektowe i techniczne zapisane jako 

preferowane i zalecane do stosowania w procesie projektowania węzłów 

przesiadkowych, na terenie miasta stołecznego Warszawy, jako dobra praktyka. 

2. Standardy i wytyczne węzłów przesiadkowych swoim zakresem powinny obejmować 

między innymi: 

 Ciągi piesze: 

 Przejścia dla pieszych: 

 Przystanki: 

 Pętle 

 Dworce autobusów dalekobieżnych, 

 Poczekalnie: 

 Zagospodarowanie przestrzenne i funkcjonalne węzłów przesiadkowych: 

 Zagospodarowanie przestrzenne i funkcjonalne terenów sąsiadujących z węzłami 

przesiadkowymi. 

 Wymagania materiałowe. 

3.6.  Schematy węzłów przesiadkowych 

1. W ramach wykonania schematów węzłów Wykonawca ma za zadanie: 
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 Określić oraz wykonać wzorcowe schematy przestrzennego zagospodarowania 

poszczególnych kategorii i rodzajów węzłów przesiadkowych, 

 Umieścić na schematach sposób lokalizacji wyposażenia węzłów przesiadkowych, 

 Umieścić na schematach sposób zagospodarowania infrastruktury towarzyszącej 

dla węzłów przesiadkowych, 

 Umieścić na schematach sposób zagospodarowania zielenią, 

 Umieścić na schematach dobre praktyki i rozwiązania organizacji ruchu, służące 

zwiększeniu uprzywilejowania dla transportu zbiorowego względem ruchu 

kołowego (zgodnie z niniejszym opracowaniem), 

 Umieścić na schematach wytyczne związane z bezpieczeństwem niechronionych 

uczestników ruchu (pieszych),  

 Jeśli zajdzie potrzeba wykonać rysunki szczegółowe dla schematów, w 

szczególności dotyczy poszczególnych rozwiązań organizacji ruchu. 

3.7.  Kalibracja wskaźnikowej metody oceny węzłów przesiadkowych3 

1. Wymaga się, aby Wykonawca dostosował poszczególne wskaźniki wskaźnikowej 

metody oceny węzłów przesiadkowych3 do wymagań niniejszego Opracowania, 

2. Wymaga się określenia wskaźników w sposób procentowy od 0% do 100%, 

3. Wymaga się określenia wskaźnika zbiorczego ZTM, będącego średnią ważoną 

poszczególnych wskaźników, 

4. Wymaga się określenia dla każdej kategorii węzłów przesiadkowych procentowe progi 

wszystkich wskaźników, które będą wyznaczać satysfakcjonujący stan węzła (np. 

wskaźnik zbiorczy: 100% - stan idealny, 80% - stan satysfakcjonujący), 

5. Wagę poszczególnych wskaźników oraz progi satysfakcji wskaźników należy uzyskać na 

drodze odpowiednich badań i/lub prac rozwojowych. 

3.8.  Uzupełnienie 

1. Zamawiający planuje otrzymanie innowacyjnego, kompleksowego Opracowania, które 

w sposób merytoryczny będzie definiowało sposób projektowania, realizacji  

                                                           
3
 Krukowski P., Olszewski P., Wapniarski M., „Wskaźniki oceny węzłów przesiadkowych”, [2010], Warszawa. 
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i organizacji węzłów przesiadkowych na podstawie założonych 

teorii/definicji/parametrów/etc..  

2. Zamawiający planuje otrzymanie Opracowania, które pozwoli na usprawnienie 

działania WTP, jako całości za pomocą węzłów przesiadkowych oraz stref bezpośrednio 

sąsiadującymi z węzłami przesiadkowymi, 

3. Zamawiający planuje otrzymania dokumentu zakładającego zrównoważony rozwój 

węzłów przesiadkowych, a w szczególności realizację wielofunkcyjnych obiektów 

odpowiednich dla swojej kategorii, 

4. Zamawiający planuje otrzymanie dokumentu, który wpłynie na rozwój WTP oraz całego 

m.st. Warszawy, 

5. Zamawiający wymaga dodatkowego opracowania analiz pokazujących wpływ tworzenia 

optymalnie zagospodarowanych węzłów przesiadkowych na rozwój terenów wokół, 

węzłów przesiadkowych włącznie z pokazaniem możliwych korzyści dla m.st. Warszawy 

i jej mieszkańców, 

 Zamawiający wymaga sprawdzenia możliwości wdrożenia zrównoważonej 

formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  

na poszczególnych kategoriach węzłów przesiadkowych, 

 Zamawiający wymaga sprawdzenia wpływu tworzenia odpowiednio 

zagospodarowanych węzłów przesiadkowych na wartość terenów wokół n 

węzłów przesiadkowych.  

 

 

4. Inwentaryzacja. 

1. Zamawiający wymaga zinwentaryzowania węzłów przesiadkowych określonych  

w opracowanym  przez Wykonawcę wykazie węzłów przesiadkowych. 

2. Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja składała się z: 

 Schematycznej mapy Warszawy z naniesionymi wszystkimi istniejącymi  

i planowanymi węzłami przesiadkowymi, 
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 Schematu każdego istniejącego węzła wraz z naniesieniem na schemat 

infrastruktury, tj.: lokalizacji przystanków, wiat, śmietników, ławek, informacji 

pasażerskiej etc., 

 Zdjęć wraz z opisem przystanków w obrębie poszczególnych węzłów 

przesiadkowych, 

 Oceny istniejących węzłów przesiadkowych skalibrowaną wskaźnikową metodą 

oceny węzłów przesiadkowych, 

 Zestawienie ocen (poszczególnych wskaźników jak i wskaźnika zbiorczego) 

wszystkich istniejących węzłów przesiadkowych z podziałem na kategorie  

i wskazaniem progu satysfakcji dla poszczególnych wskaźników i kategorii, 

 Określenie planu inwestycyjnego na podstawie stworzonego zestawienia ocen. 

 

5. Konsultacje społeczne 

5.1. Wykonawca we współpracy z Zamawiającym ma obowiązek przeprowadzić, co najmniej  

2 spotkania i zorganizować 1 punkt konsultacyjny (otwarty co najmniej 3 dni w godzinach 

8.00-22.00) w formie konsultacji społecznych oraz zgodnie z:  

1. Zarządzeniem nr 4925/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 września 

2013 r. w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy  

w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy,Uchwała 

nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy, 

 

5.2. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia spotkań z udziałem 

prowadzącego moderatora, 

5.3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia akcji informacyjnej o spotkaniach 

zgodnie z przepisami wspomnianymi w ust. 5.1. pkt 1. oraz 2., 

5.4. Wszelkie koszty związane ze spotkaniami ponosi Wykonawca, 
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5.5. Wykonawca jest zobowiązany do zbierania wszystkich uwag i opinii uczestników spotkań 

oraz uwag i opinii składanych poprzez inne formy przewidziane w ramach konsultacji 

społecznych, 

5.6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania raportu z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych, 

5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności na spotkaniach, 

5.8. Zamawiający w razie uznania, że Wykonawca naruszył przepisy, o których mowa w ust. 5.1. 

pkt 1. oraz 2. w sprawie konsultacji społecznych zobowiązuje Wykonawcę do ponownego 

przeprowadzenia - spotkań, 

5.9. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania spotkań w miejscach dostosowanych do 

osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej możliwości poruszania się. 

6. Wymagania formalne 

6.1. Przedmiot Zamówienia należy opracować: 

1. W formie :  

 Schematów w skali 1:500  

 Rysunków uszczegóławiających w skali 1:200  

 Wizualizacji. 

2. W formie opisu, wraz z analizami w języku polskim składającego się z części opisowej  

i graficznej. 

6.2. Przedmiot Zamówienia należy podzielić na: 

1. Zeszyt podstawowy zawierający standardy i wytyczne węzłów przesiadkowych, 

schematy węzłów przesiadkowych, opis skalibrowanej wskaźnikowej oceny węzłów 

przesiadkowych, 

2. Zeszyt dodatkowy zawierający opis skalibrowanej wskaźnikowej oceny węzłów 

przesiadkowych, 

3. Zeszyt dodatkowy zawierający powstałe opracowania naukowe, 

4. Zeszyt zawierający pełną inwentaryzację, 

5. Zeszyt zawierający wyciąg z pełnej inwentaryzacji w postaci zestawienia ocen węzłów 

przesiadkowych oraz planu inwestycyjnego. 
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6.3. Wszystkie kopie opracowań należy wykonać w wersji kolorowej. 

6.4. Opracowanie należy dostarczyć w postaci raportu drukowanego na papierze (6 egz.) oraz  

w wersji elektronicznej (5 egzemplarzy), z zapisem w formacie: 

 *.docx i *pdf (pliki tekstowe), 

 *.xlsx (tabele finansowe i ekonomiczne), 

 *.dwg zgodnym z AUTOCAD 2007 lub 2010 (rysunki), 

6.5. Wprowadza się podział Przedmiotu Zamówienia na etapy: 

 Etap 1 – wykonanie części Przedmiotu Zamówienia wynikających z rozdziału 3 

niniejszego Przedmiotu Zamówienia w terminie wskazanym w umowie, 

 Etap 2 – wykonanie pozostałej części Przedmiotu Zamówienia w terminie 

wskazanym w umowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


