



ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks. 22 459 42 43
ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

ZTM.FZ.2610.564.2018.KSZ

Warszawa, dnia ¹³.....08.2018r.

Sz. Wykonawcy

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 70/2018 na wykonanie remontu WC na stacji A10 Pole Mokotowskie I linii metra w Warszawie

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działając na podstawie rozdziału III pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w skrócie: „SIWZ”), udziela odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do treści SIWZ:

Pytanie 1:

Zwracam się z zapytaniem do Zamawiającego, czy istnieje możliwość złożenia zabezpieczenia należytego wykonania w innej formie niż wymienione we wzorze umowy, tj. potrącania ustalonych kwot z kolejnych faktur wystawianych częściowo podczas realizacji zamówienia. Wiem, że taka forma jest stosowana w niektórych przetargach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017., poz. 1579), jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W związku z faktem, iż zgodnie z zapisami rozdziału V SIWZ, przedmiot zamówienia należy zrealizować najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018r., nie będzie możliwe rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego
Wiesław Witek
Wiesław Witek