

Obiekt	Etap I						
	Faza I		Faza IIa i IIb		Faza IIIa i IIIb		Faza
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto
P+R Al. Krakowska							
P+R Anin SKM							
P+R Metro Marymont							
P+R Metro Stokłosy							
P+R Metro Ursynów							
P+R Metro Wilanowska							
P+R Połczyńska							
P+R Ursus Niedźwiadek							
P+R Wawer SKM							
P+R Metro Młociny							
Węzeł Komunikacyjny Młociny - SZON							
Podłączenie P+R Metro Młociny III do SZON							

Załącznik do formularza ofertowego

Kwota netto za wykonanie Przedmiotu Zamówienia

IVa	Faza IVb		Suma za I Etap		Etap II - za 1 okres		Etap II - suma za 6 okresów	
	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto
Suma za I Etap:					Suma za II Etap:			

