
 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

BUDOWY PARKINGU STRATEGICZNEGO “PARKUJ i JEDŹ” (P+R) "ŻERAŃ PKP" 

w WARSZAWIE 

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA PARKINGÓW 

STRATEGICZNYCH „PARKUJ i JEDŹ” 

(PARK & RIDE) w m.st. WARSZAWIE– ETAP IV” 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Miasto Stołeczne Warszawa 

NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 

w imieniu i na rzecz którego działa:  

00-950 Warszawa pl. Bankowy 3/5 

Zarząd Transportu Miejskiego 00-848 Warszawa ul. Żelazna 61 

Tel./faks (022) 459 42 24 

e-mail: zamowienia@ztm.waw.pl 

  

 

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy 

l. p. Imię i nazwisko 

1 Radosław Sobolewski 
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1. Nazwa zamówienia 

Wykonanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty 

wykonawcze - wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę, zaprojektowanie 

i wykonanie Systemu Pobierania Opłat i budową parkingu strategicznego 

„Parkuj i Jedź” (P+R) „Żerań PKP”. 

 

 

2. Adres obiektu 

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka, działki o nr ewid. 44/8, 44/9, 

51/3 z obrębu 4-07-01 o powierzchni łącznej ca 0,8 ha. Teren inwestycji 

znajduje się w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Warszawa Żerań, w rejonie 

skrzyżowania węzła ul. Płochocińskiej i ul. Marywilskiej. W okolicy znajdują się 

przede wszystkim tereny przemysłowe, najbliższe tereny zabudowy 

mieszkaniowej znajdują się około 80 m, w kierunku północnym, od planowanej 

inwestycji. Od zachodu teren graniczy z terenem PKP. 

 

 

3. Zamawiający 

Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-

48-481 w imieniu i na rzecz którego działa na podstawie pełnomocnictwa 

Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, 

reprezentowane przez Zarządu Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 

Warszawa, adres elektroniczny: zamówienia@ztm.waw.pl, strona internetowa: 

www.ztm.waw.pl, telefon i faks: 22 459-42-24, godziny pracy: 8.00 – 16.00 

(poniedziałek - piątek). 

 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Całość Przedmiotu Zamówienia należy wykonać w terminie 540 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 



 

 

3
 

 

5. Nazwy i kody (grupa robót, klasa robót, kategoria robót) 

 

Kody CPV Opis 

71351100-4 Usługi przygotowania i analizy podłoża 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilenia energią elektryczną 

71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu 

drogowego 

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów „Parkuj i Jedź” 

45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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6. Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej 

dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze, 

pozyskanie pozwolenia na budowę (i/lub innych równoważnych dokumentów 

pozwalających na realizację inwestycji) oraz budowa parkingu strategicznego 

„Parkuj i Jedź” (P+R) „Żerań PKP” wraz z Systemem Pobierania Opłat, 

w szczególności: 

 pozyskanie map do celów projektowych, 

 wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego mającego wpływ na 

zaprojektowanie i realizację obiektu, 

 wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu gospodarki zielenią 

i uzgodnienie jej we właściwym terenowo Wydziale Ochrony Środowiska 

i Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, oraz uzyskanie zgody na wycinkę drzew 

i krzewów,  

 uzyskanie warunków technicznych przyłączy do sieci miejskich, 

 w przypadku otrzymania warunków technicznych, zaprojektowanie 

i zamontowanie zbiornika retencyjnego o odpowiedniej pojemności (min. 

120 m3) wraz z regulatorem przepływu, 

 wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu w dwóch wariantach, 

wraz z wizualizacją wybranego do realizacji przez Zamawiającego wariantu, 

 wykonanie badań geotechnicznych dla potrzeb projektu  

 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych obiektów i infrastruktury 

przeznaczonych do przebudowy – jeśli jest konieczne, 

 wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę (i/lub innych równoważnych 

dokumentów pozwalających na realizację inwestycji), dla jednopoziomowego 

(na poziomie terenu) parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź”, na niemniej niż 

220 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i niemniej niż 110 

zadaszonych stanowisk dla rowerów wraz z zaprojektowaniem rozwiązań 
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komunikacyjnych wiążących obiekt z istniejącym układem komunikacyjnym 

Miasta (z wykonaniem akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej) wraz 

z budynkiem obsługi na terenie parkingu, 

 zaprojektowanie i wykonanie Systemu Pobierania Opłat, wraz z niezbędną 

instalacją teletechniczną i elektryczną, zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w załączniku nr 1 do PFU, 

 przeprowadzenia analizy popytu oraz oszacowania ilości miejsc 

parkingowych, na podstawie dostępnych modeli i badań ruchu, mających na 

celu określenie wielkości popytu na podróże w systemie „Parkuj i Jedź” 

w przedmiotowej lokalizacji. Do analiz należy wykorzystać dane z Modelu 

Transportowego Aglomeracji Warszawskiej (MTAW 2016), 

 wykonanie i wdrożenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz 

projektów sygnalizacji świetlnej niezbędnych do obsługi komunikacyjnej obiektu 

umożliwiających obsługę parkingu (wjazd i wyjazd) dla wszystkich relacji 

skrętnych z ul. Marywilskiej. Wykonane projekty organizacji ruchu muszą być 

uzgodnione z Zamawiającym przed złożeniem ich do zatwierdzenia w Biurze 

Polityki Mobilności i Transportu,. 

 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla systemu ładowania 

pojazdów elektrycznych, 

 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przyłączy oraz sieci 

niezbędnych do funkcjonowania obiektu w tym zaprojektowanie w ramach 

OZE układu paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej maksymalnie do 

50 kW (Mikroinstalacja) i uzgodnieniu projektu fotowoltaiki z rzeczoznawcą ds. 

ochronny pożarowej. a ponadto włączenie obiektu do sieci innogy Stoen 

Operator Sp. z o.o. i uzgodnienie przyłączenia instalacji do układu 

energetycznego, 

 zaproponowanie i wykonanie rozwiązań w zakresie zastosowania OZE innych 

niż fotowoltaika do zastosowań takich jak: ogrzewanie wody poprzez panele 

słoneczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła itp., 

 wykonanie wszelkich projektów, opracowań, analiz, raportów i dokumentacji, 
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jakie będą niezbędne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania 

pozwolenia na budowę (i/lub innych równoważnych dokumentów 

pozwalających na realizację inwestycji) oraz użytkowania obiektu, 

 zaprojektowanie i montaż w widocznym punkcie w pobliżu wjazdu tablicy 

informacyjnej i pamiątkowej informującej o tym, że projekt jest częściowo 

finansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

przy czym treść i wykonanie tablicy musi być uzgodnione z Zamawiającym 

i oparte o Księgę wizualizacji stanowiącą załącznik do niniejszego dokumentu, 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku, gdy 

opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

 przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony 

terenu w trakcie realizacji, 

 budowa parkingu na podstawie przyjętego przez Zamawiającego projektu 

budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu Zamawiającego 

ostatecznego pozwolenia na budowę (i/lub innych równoważnych 

dokumentów pozwalających na realizację inwestycji), 

 budowa zaprojektowanych przyłączy i sieci uzbrojenia w celu zapewnienia 

dostawy wszelkich mediów niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz 

użytkowania obiektu (energia, telekomunikacja, kanalizacja, itp.), 

 wyposażenie parkingu w System Pobierania Opłat, OZE i system ładowania 

pojazdów elektrycznych. 

 przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzątnięcie, po 

zakończeniu Inwestycji, zaplecza budowy, 

 pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 

w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu, o którym 

mowa w pkt. 1). 

 przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej, 
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 przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji 

technicznej obiektu, 

 uzyskanie dla Zamawiającego decyzji administracyjnej – pozwolenia na 

użytkowanie parkingu, 

 odbiór instalacji fotowoltaicznej przez stosowne jednostki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi, 

 przygotowanie zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji 

inwestycji oraz zestawienie środków trwałych powstałych w wyniku 

budowy obiektu,  

 wytyczne do wykonywania prac konserwacyjnych, w tym także instalacji 

systemów oraz elementów i urządzeń wchodzących w skład robót 

montażowych znajdujących się i zamontowanych na terenie parkingu, 

 przeprowadzenie szkoleń z obsługi wszystkich systemów zainstalowanych 

na parkingu dla pracowników Zamawiającego. 

 i innych niezbędnych prac koniecznych do wykonania Przedmiotu 

Zamówienia. 

UWAGA: 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia logo UE oraz informacji mówiącej  

o współfinansowaniu inwestycji pn. Budowa parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” 

(Park & Ride) „Żerań PKP” w ramach projektu: „Budowa parkingów strategicznych 

„Parkuj i Jedź” (Park & Ride) – IV etap” z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektu – 

zgodnie z informacją zawartą w nagłówku pierwszej strony. 

 

7. Wymagania ogólne w stosunku do Przedmiotu Zamówienia  

Przedmiot Zamówienia należy wykonać w ciągu 540 dni od daty zawarcia umowy 

z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Przedmiotu Zamówienia należy wykonać 

w następujących terminach: 
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1) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektoniczno-budowlanej Parkingu 

wraz z koncepcją SPO wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego wybranego wariantu do realizacji w ciągu 60 dni od dnia 

zawarcia Umowy. 

2) Wykonanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień 

i prawomocnych pozwoleń na budowę (i/lub innych równoważnych 

dokumentów umożliwiających realizację Przedmiotu Zamówienia) nie później 

niż do dnia 13 maja 2019 r. 

3) Wykonanie pozostałej części Przedmiotu Zamówienia w tym: projektów 

wykonawczych (również w zakresie SPO) wraz z uzyskaniem wszystkich 

uzgodnień i zatwierdzeniem ich przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 

realizacji w zakresie objętym dokumentacją oraz budowy parkingu wraz 

z wykonaniem i wdrożeniem SPO w ciągu 540 dni od daty zawarcia umowy. 

 

 

Zamawiający nie wyklucza możliwości pozyskania w trakcie realizacji zadania 

przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego przedłużenia ważności decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zamawiający zwraca jednakże uwagę, że ryzyko negatywnego wpływu na 

harmonogram realizacji, wynikające z podjętych czynności, prowadzących do 

przedłużenia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spoczywa 

na Wykonawcy i nie może wpłynąć na końcowy termin realizacji zamówienia. 

 

 

Dołączoną do materiałów przetargowych Koncepcję Architektoniczno-

Drogową parkingu „Parkuj i Jedź” Żerań PKP, należy traktować jako 

dokument poglądowy nie będący podstawą do projektowania. Jako 

wiążące należy przyjąć wymagania Zamawiającego określone w PFU. 

 

8. Uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 

Głównym celem realizacji zadania pn. „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj 

i Jedź” jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną. Wysoki 
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poziom motoryzacji indywidualnej, zatłoczenie układu drogowego w centrum miasta 

i na trasach dojazdowych do niego wymagają kompleksowych działań w celu 

skłonienia jak największej liczby użytkowników do rezygnacji z jazdy samochodem 

osobowym na rzecz korzystania ze środków komunikacji zbiorowej takich jak: kolej, 

metro, tramwaje i autobusy.  

W ramach projektu budowlanego należy dążyć do uzyskania ładu przestrzennego 

spełniającego wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 

estetyczne (Art. 2 i Art. 53.3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). Projekt należy realizować zgodnie z zasadami uniwersalnego 

projektowania,1 oraz zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy (standardy 

rowerowe, standardy dostępności, standardy zieleni). 

W ramach projektu budowlanego należy stosować rozwiązania chroniące interes 

osób trzecich przed pozbawieniem: 

 dostępu do drogi publicznej i środków komunikacji zbiorowej, 

oraz minimalizujące:  

 uciążliwości powodowane przez nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, szkodliwe promieniowanie, 

 zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Celem przedsięwzięcia jest budowa parkingu jednopoziomowego (kondygnacji 

podziemnych nie przewiduje się) o pojemności nie mniej niż 220 miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych i nie mniej niż. 110 dla rowerów.  

 

8.1. Istniejące zagospodarowanie 

Teren inwestycji znajduje się w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Warszawa Żerań,  

w rejonie skrzyżowania węzła ul. Płochocińskiej i ul. Marywilskiej. W okolicy znajdują 

się przede wszystkim tereny przemysłowe, najbliższe tereny zabudowy 

mieszkaniowej znajdują się około 80 m, w kierunku północnym, od planowanej 

inwestycji. W bliskiej odległości zaczynają powstawać osiedla mieszkaniowe. Od 

zachodu teren graniczy z terenem PKP. 

Teren inwestycji jest niezabudowany. Na działce znajduje się dużo drzew i krzewów, 

                                                 
1
 Dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju pt. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, 
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które w większości są samosiejkami. Teren planowanego parkingu P&R jest pokryty 

roślinnością nieurządzoną o niskich walorach estetycznych. Ukształtowanie 

wysokościowe terenu działki jest zróżnicowane. Od strony południowej działka jest 

płaska z niewielkim pochyleniem. Natomiast na północy znajduje się wyniesienie 

wysokości około 3,0 m i szerokości ok. 27,0 m (łącznie ze skarpą). 

 

8.2. Istniejący układ drogowy 

 Po północno-wschodniej stronie terenu inwestycji przebiega ul. Marywilska. Ulica ta 

jest ulicą zbiorczą w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Wzdłuż 

ul. Marywilskiej są wydzielone ścieżki rowerowe oraz pasy rowerowe umożliwiające 

dojazd z dwóch kierunków bezpośrednio na teren parkingu planowanego do 

realizacji w ramach projektu. W rejonie lokalizacji projektowanego parkingu jezdnia 

ulicy ma szerokość około 17,0 m i nawierzchnię asfaltową. W odległości około 70 m, 

od północnej granicy lokalizacji inwestycji znajduje się skrzyżowanie ulic Marywilskiej 

i Kupieckiej. Skrzyżowanie to jest skanalizowane wyspami rozdzielającymi kierunki 

ruchu na ul. Marywilskiej. Na obu wlotach tej ulicy zlokalizowane są oznakowane 

przejścia dla pieszych. W rejonie tego skrzyżowania, po zachodniej stronie, 

zlokalizowany jest wlot ul. Miętowej (nawierzchnia gruntowa). 

Po południowo-wschodniej stronie terenu inwestycji przebiega jednokierunkowa 

łącznica – zjazd z ul. Marywilskiej na ul. Płochocińską. 

W bliskiej odległości od terenu inwestycji krzyżuje się ul. Marywilska z ul. 

Płochocińską – skrzyżowanie dwupoziomowe. Ulica Płochocińska (klasa G) 

doprowadza ruch z północno-zachodnich obszarów Warszawy i Aglomeracji 

Warszawskiej m.in. z dzielnicy Białołęka oraz gminy Nieporęt. 

 

8.3. Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego 

Na terenie projektowanego parkingu znajdują się następujące sieci uzbrojenia 

podziemnego: 

1) Sieć ciepłownicza oraz dwie komory ciepłownicze. Należy zapewnić możliwość 

dojazdu do komór dla służb technicznych właściciela sieci; 

2) Kanalizacja teletechniczna. Istniejąca kanalizacja teletechniczna koliduje 

z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Konieczne będzie jej 

przebudowanie.  
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W celu zapewnienia prowadzenia okablowania instalacji teletechnicznych 

pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami (jak np. szlabany wjazd/wyjazd, punkty 

kamerowe, punkty interkomowe, urządzenia SPO, należy zaprojektować 

i wykonać sieć teletechniczną. Zakłada się budowę sieci kanalizacji 

teletechnicznej wielootworowej (średnica, ilość i dobór otworów do uzgodnienia 

na etapie koncepcji). Sieć kanalizacji teletechnicznej kablowej powinna 

obsługiwać okablowanie teletechniczne oraz światłowodowe. 

3) Kanalizacja sanitarna. W chwili obecnej w rejonie parkingu nie ma istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej, jednakże jest ona w planach inwestycyjnych. 

Niestety, termin jej budowy na chwilę obecną nie jest znany. W przypadku 

braku możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki 

należy odprowadzić do zaprojektowanego w ramach Przedmiotu Zamówienia 

szamba betonowego z uwzględnieniem możliwości podłączenia do planowanej 

kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu. Budowa szamba nie będzie 

konieczna w przypadku wybudowania planowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

i uzyskania zgody Zarządcy sieci na włączenie do niej projektowanej w ramach 

Przedmiotu Zamówienia kanalizacji. 

4) Woda do celów socjalno-bytowych i ppoż. W celu zapewnienia wody na cele 

socjalno-bytowe w budynku obsługi oraz zapewnienia ochrony 

przeciwpożarowej, należy uzgodnić przyłącze do istniejącej wodociągowej sieci 

miejskiej i uzyskać zgodę zarządcy sieci. W celu ochrony przeciwpożarowej 

w odległości co najmniej 5 m od projektowanego budynku obsługi należy 

zamontować hydrant nadziemny o średnicy i wydajności zgodnej 

z odpowiednimi przepisami. 

 

9. Opis wymagań funkcjonalno-użytkowych w stosunku do Przedmiotu 

Zamówienia 

9.1. Dane ogólne 

Parking strategiczny „Parkuj i Jedź” Żerań PKP będzie obiektem naziemnym.  

Parametry obiektu: 

● powierzchnia działki        ca. 8000 m² 

●  ilość miejsc parkingowych nie mniej niż 220 dla samochodów osobowych  
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w tym 4% miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych  

  Wymiary standardowych stanowisk parkingowych   2,5 x 5,0 m, 

  dla osób niepełnosprawnych      3,6 x 5,0 m. 

● ilość stanowisk dla rowerów niemniej niż 110 

● budynek gospodarczo-techniczny parterowy bez podpiwniczenia, 

powierzchnia zabudowy do 100m², kubatura do 300 m². 
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9.1.1. Ogólne wymagania dla budynku: 

- lokalizacja budynku musi uwzględniać usytuowanie mediów miejskich na 

obszarze opracowania, aby w optymalny sposób móc je przyłączyć. 

- ilość kondygnacji nadziemnych/max wysokość: 1 / 4.5 m 

- podpiwniczenie: brak 

Ilość i rodzaj pomieszczeń: 

- Wielkość budynku powinna zapewnić swobodne umieszczenie 

następujących pomieszczeń: pokój gospodarczy z doprowadzoną wodą, 

pomieszczenia techniczne na potrzeby rozdzielni głównej i serwerowni, 

toaleta ogólnodostępna wydzielona od pomieszczeń technicznych 

dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy przewidzieć 2 

wejścia do budynku, jedno wejście do pomieszczeń technicznych oraz 

drugie, jako dostęp do pomieszczenia toalety ogólnodostępnej. 

- Należy zapewnić prawidłowe i dostateczne chłodzenie pomieszczeń 

technicznych. 

- Ostateczna ilość i wielkość pomieszczeń oraz ich wyposażenia – do 

zaproponowania przez Wykonawcę, z zachowaniem odpowiednich 

przepisów prawa. 

Konstrukcja: 

- fundamenty żelbetowe monolityczne, 

- ściany konstrukcyjne murowane, 

- podciągi, nadproża, wieńce – żelbetowe, wylewane na budowie, 

- stropy prefabrykowane, gęsto-żeberkowe, 

- dach płaski, 

- należy przewidzieć miejsce na pojemniki śmietnikowe w formie wiaty 

zintegrowanej z budynkiem. Wizualizacja do zaproponowania przez 

Wykonawcę na etapie projektowania. 

 

Posadzki wykończone gresem, ślusarka wewnętrzna drzwiowa i okienna 

aluminiowa lub stalowa. Ostateczne rozwiązania wykończenia wewnętrznego 

i zewnętrznego, w tym kolor ścian – do uzgodnienia i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego na etapie koncepcji. 
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9.1.2. Ogólne wymagania dla parkingu: 

Na terenie parkingu powinno zostać wyznaczone jedno miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych uprzywilejowanych, np.: Policja, Pogotowie Ratunkowe, 

Straż Miejska. Należy także przewidzieć miejsce na składowanie śniegu. 

Nad wjazdem należy zaprojektować i zamontować bramownicę mocowaną do 

fundamentu. Na bramownicy powinny znaleźć się minimum miejsca na 

wyświetlacze zmiennej treści i urządzenia teletechniczne, np. kamery CCTV. 

Na bramownicy należy zamontować podświetlone logo programu „Parkuj  

i Jedź” oraz niezbędne oznakowanie drogowe. Fundament musi być 

przystosowany do warunków gruntowych znajdujących się na wskazanym 

terenie. Wysokość bramownicy w świetle 4,50 m. 

 

9.2. Rozwiązania drogowe 

Na terenie inwestycji przewidziano parking na niemniej niż 220 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych i zadaszony parking na niemniej niż 

110 miejsc dla rowerów oraz dwa zadaszone miejsca umożliwiające 

podstawowy serwis rowerów. W tej części parkingu należy rozważyć lokalizację 

oraz ilość miejsc postojowych dla motocykli, skuterów. Jezdnie manewrowe 

powinny mieć minimalną szerokość 6,00 m. Ostateczna ilość miejsc 

postojowych zostanie zaproponowana przez Wykonawcę po przeprowadzonych 

analizach na etapie koncepcji. 

  

9.3. Nawierzchnie 

Nawierzchnie i podbudowę należy zaprojektować i wykonać w oparciu o badania 

geotechniczne i normy techniczne obowiązujące w Polsce (m. in. Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). Badania geotechniczne 

Wykonawca musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, a wyniki badań 

i wnioski muszą znaleźć się w dokumentacji projektowej.  

Konstrukcja nawierzchni musi być łatwa w utrzymaniu całorocznym (m.in. łatwa 

w usuwaniu plam oleju samochodowego), bezpieczna dla użytkowników 
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parkingu i estetyczna. Musi spełniać warunki wjazdu samochodów ciężarowych 

służb specjalnych i miejskich, w tym: wozów Straży Pożarnej, samochodów 

WUKO, śmieciarek, samochodów ciężarowych MPO, itp. bez utraty 

gwarancji/rękojmi na wybudowane nawierzchnie. 

 

Poniżej wymagania Zamawiającego w stosunku do konstrukcji: 

Nawierzchni miejsc postojowych: 

 Kostka betonowa grub. 8 cm 

 Podsypka cementowo-paskowa grub. 4 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

grub. 20 cm 

 Warstwa kruszywa naturalnego (pospółka) grub. 20 cm. 

Nawierzchni jezdni manewrowych i pasa włączenia: 

 Warstwa ścieralna z SMA 8 45/80-55 grub. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS16 w PMB 10/40-65 grub. 

9 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

grub. 20 cm 

 Warstwa kruszywa naturalnego (pospółka) grub. 20 cm. 

Ciągi piesze: 

 Płyty betonowe 50x50x7 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm 

 Warstwa kruszywa naturalnego (pospółka) grub. 10 cm. 

UWAGA: 

Jeżeli w ocenie Wykonawcy inne, niż podane powyżej, rozwiązania w zakresie 

konstrukcji i rodzaju nawierzchni będą optymalniej spełniać warunki związane  

z eksploatacją (trwałość i łatwość czyszczenia a także odśnieżania) oraz 

estetyką obiektu, należy przedstawić i uzasadnić autorskie rozwiązania na 

etapie opracowania Koncepcji obiektu. Wszelkie przyjęte rozwiązania 

projektowe i wykonawcze muszą być uzgodnione z Zamawiającym na 
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odpowiednim etapie realizacji zamówienia.  

Nawierzchnię pasa włączenia i wyłączenia należy uzgodnić z zarządcą drogi.  

9.4. Odwodnienie 

W pobliżu projektowanego parkingu istnieje sieć kanalizacyjna, której 

przepustowość jest za mała, aby mogła przejąć ilość wód opadowych 

z projektowanego parkingu. W związku z tym wymaga się zastosowania 

zbiornika retencyjnego o pojemności min. 120 m3 wraz z regulatorem 

przepływu, który umożliwi włączenie projektowanego odwodnienia parkingu do 

istniejącej kanalizacji w ulicy Marywilskiej. Przed włączeniem do istniejącej sieci 

należy zamontować piaskownik oraz separator substancji ropopochodnych.  

  Dopuszcza się możliwość rezygnacji ze zbiornika pod warunkiem pozyskania   

przez Wykonawcę stosownych warunków technicznych umożliwiających 

odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji do istniejącej kanalizacji. 

 

9.5. Ogrodzenie  

Należy zaprojektować i wybudować ogrodzenie obiektu. Podstawową rolą 

ogrodzenia będzie uniemożliwienie wjazdu/wyjazdu pojazdów z pominięciem 

bramy wjazdowej/wyjazdowej. Ogrodzenie od strony torów kolejowych powinno 

być ogrodzeniem pełnym ze względów bezpieczeństwa oraz eksploatacyjnych. 

Dodatkowo ogrodzenie swoją formą powinno stanowić wartość dodaną 

i podstawowy element architektoniczny parkingu. W pozostałej części parkingu, 

ogrodzenie parkingu należy wykonać w technologii gabionowej 

z wkomponowaną roślinnością. 

Ogrodzenie powinno być o zmiennej wysokości. Minimalna wysokość 

wymagana przez Zamawiającego to 80 cm, a maksymalna 150 cm. 

Ostateczna forma ogrodzenia zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego 

na etapie opracowania Koncepcji obiektu.  

 

9.6. Połączenie z zewnętrznym układem komunikacyjnym 

Planowaną inwestycję należy zaprojektować i wybudować w sposób 

umożliwiający dostosowanie jej obsługi do układu drogowego i założeń 
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projektowanego planu dla ul. Marywilskiej. Jednocześnie należy zachować 

w przyszłości możliwość obsługi komunikacyjnej parkingu od strony 

ul. Miętowej, po jej realizacji zgodnie z założeniami zagospodarowania terenu 

w przygotowywanym projekcie planu, co oznacza zaprojektowanie i wykonanie 

w zakresie umożliwiającym wykonanie w przyszłości wjazdu na parking od 

strony ul. Miętowej bez znaczącej ingerencji w zrealizowany obiekt. 

Aktualnie dla przedmiotowego terenu, w trakcie opracowywania jest mpzp 

rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej cz. II. Uchwała nr LXII/1904/2009 Rady 

m.st. Warszawy z dnia 17.09.2009 oraz Uchwała zmieniająca nr 

XXXV/864/2016 z dnia 22.09.2016 (podział). 

Tymczasowa obsługa projektowanego parkingu, do czasu rozbudowy 

skrzyżowania ulic: Marywilskiej, Kupieckiej i Miętowej oraz budowy samej 

ul. Miętowej, odbywać się będzie od ul. Marywilskiej.  

 

Lokalizacja tymczasowego dojazdu na parking wynika z: 

 dokonania jak najmniejszych korekt geometrii ul. Marywilskiej, 

 konieczności dostosowania lokalizacji wjazdu na parking do rozwiązań 

docelowej i tymczasowej obsługi komunikacyjnej parkingu. 

Lokalizacja tymczasowego dojazdu powoduje konieczność wykonania korekty 

skarpy istniejącego w północnej części lokalizacji, wzniesienia wysokości około 

3,0 m.  

Wymaga się, aby skrzyżowanie dojazdu na parking sterowane było 

akomodacyjną sygnalizacją świetlną, co umożliwi obsługę parkingu dla 

wszystkich relacji skrętnych z ul. Marywilskiej i wyjazd z parkingu również dla 

wszystkich relacji. Dla detekcji pojazdów należy umieścić pod drogą pętle 

indukcyjne i/lub zastosować kamery. 

Geometria ul. Marywilskiej umożliwia wydzielenie pasa dla relacji w lewo na dojazd 

do parkingu. Korekty (skrócenia) wymagać będzie tylko wyspa na ul. Marywilskiej, 

rozdzielająca kierunki ruchu. Zaprojektowane przejście dla pieszych przez dojazd 

do parkingu powoduje konieczność korekty istniejących chodników. 

Dojście z parkingu do stacji kolejowej PKP Warszawa Żerań należy zapewnić 

chodnikiem zlokalizowanym po południowej stronie lokalizacji. Parking będzie 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/236F5A79-BDF1-41D5-98F1-E2BFC10C88AB,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/236F5A79-BDF1-41D5-98F1-E2BFC10C88AB,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E892F81E-18AD-4D9B-A253-133684CA8854,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E892F81E-18AD-4D9B-A253-133684CA8854,frameless.htm
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miał powiązanie z drogami rowerowymi i możliwość dojazdu do parkingu 

z przynajmniej dwóch (lub więcej) kierunków. Ciąg pieszo-rowerowy powinien 

zostać zaprojektowany i wykonany zgodnie z Standardami projektowymi 

i wykonawczymi dla systemu rowerowego m.st. Warszawy oraz normą ISO 

21542:2011, jako infrastruktura dostępna dla wszystkich.  

Celem łatwej identyfikacji obiektu i wjazdu na obiekt należy zaprojektować  

i wyposażyć parking w 3 maszty flagowe wysokości 12 m z logiem parkingów 

P+R w miejscu widocznym od strony ulicy dojazdowej, wyraźnie wskazującej 

miejsce wjazdu na parking. Maszty należy zlokalizować jak najbliżej wjazdu, 

ułatwiając kierowcom jego lokalizację. 

 

9.7. Dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się 

Obiekt musi być przystosowany do poruszania się osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej, w tym także matek z dziećmi w wózkach. Miejsca 

postojowe dla osób niepełnosprawnych muszą być wyznaczone w takich 

miejscach, aby maksymalnie ułatwiały korzystanie z parkingu a jednocześnie 

droga do miejsca przesiadki była maksymalnie krótka i łatwa. 

Obiekt należy zaprojektować zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, 

jako obiekt dostępny dla wszystkich. W zakresie zapewnienia dostępności 

obiektu dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się należy zastosować 

normy wynikające z obowiązujących przepisów oraz z normy ISO 21542:2011, 

oraz należy zastosować standardy i wytyczne w sprawie tworzenia na terenie 

m.st. Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze 

szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji 

określone w Zarządzeniu nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego 

Warszawy z dnia 23 października 2017 r. 

 

9.8. Obiekty małej architektury i zieleń  

Wszystkie drzewa, które znajdą się w kolizji z projektem budowlanym 

związanym z budową parkingu P&R, projektowanymi sieciami oraz 

zagospodarowaniem terenu, należy usunąć z obszaru inwestycji. Wszelkie 
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opłaty administracyjne związane z usunięciem drzew i krzewów ponosi 

Wykonawca.  

Zamawiający zwraca uwagę na możliwość zastosowania innych rozwiązań 

technicznych np. wydania zezwoleń na wycinkę wraz ze zwolnieniem z opłat 

pod warunkiem przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez 

wydającego zezwolenie albo ustalając w zezwoleniu kompensację przyrodniczą 

czyli wykonanie nasadzeń zastępczych, w liczbie nie mniejszej niż liczba 

usuwanych drzew lub krzewów. Jednocześnie podkreśla się, że to do 

Wykonawcy należy takie opracowanie projektu gospodarki zielenią, aby 

minimalizować straty dla środowiska. 

Zaproponowany układ zieleni, oprócz walorów estetycznych, ma pełnić także 

funkcję buforową, osłaniając a także oddzielając komunikację pieszą i rowerową 

od ulicy Marywilskiej. Aby podkreślić liniowe nasadzenia szpalerowe, należy 

zaproponować nasadzenia krzewów wzdłuż ciągów pieszych a także przy 

parkingach rowerowych. Aby zapobiec nadmiernej erozji na skarpie od strony ul. 

Miętowej, nasadzenia powinny być z niskich krzewów okrywowych. 

Dobór gatunkowy powinien odpowiadać warunkom jakie panują w terenie 

mocno zurbanizowanym, powinny znosić ciężkie warunki siedliskowe i błędy 

pielęgnacyjne. 

Wszelkie rozwiązania dotyczące gospodarki zielenią powinny być na etapie 

opracowania Koncepcji uzgodnione z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy. 

Na terenie parkingu należy ustawić ławki oraz kosze na śmieci. Ławki powinny 

być wykonane z drewna lub tworzyw sztucznych, a kosze na śmieci z betonu, 

architektura powinna być trwale związana z podłożem. 

Wszystkie elementy tj. mała architektura, infrastruktura parkingowa, informacja 

wizualna itp. powinny być wykonane w stonowanej kolorystyce. Dopuszczalne 

są różne odcienie szarości i bieli oraz elementy drewniane. 

Wszelkie rozwiązania w zakresie małej architektury oraz kolorystyki powinny być 

na etapie opracowania Koncepcji uzgodnione z Wydziałem Estetyki Przestrzeni 

Publicznej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. 

Pozyskanie wszelkich wytycznych lub zaleceń dotyczących estetyki i architektury 

należy do Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Przyjęte 

rozwiązania po akceptacji przez Zamawiającego muszą być uzgodnione z 
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Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej w Biurze Architektury i Planowania 

Przestrzennego m.st. Warszawy 

 

Wymagania Zamawiającego w zakresie zagospodarowania parkingu zielenią: 

 Należy zaproponować układ miejsc postojowych, tak aby powstały 

przestrzenie na nasadzenia drzew pomiędzy ciągami miejsc postojowych, 

z zastosowaniem odpowiedniego podłoża i zabezpieczeniem drzew przed 

zasoleniem oraz samochodami. Warunkiem jest zachowanie minimalnej 

ilości miejsc postojowych (220 szt.). 

 Należy odejść od zastosowania podbudowy na bazie cementu w rejonie 

drzew i rozważenie podbudowy np. z dobrze zagęszczonego kruszywa, 

klińca łamanego na geowłókninie, zwiększającego infiltrację wód opadowych. 

 Należy zastosować typowo parkingowy system odwodnienia wraz ze 

zbiornikiem retencyjnym. Należy dążyć do tego, aby odwodnienie nie 

stanowiło zagrożenia dla okolicznych wód powierzchniowych i gleby oraz 

żeby nie pogarszał się stan istniejącego odbiornika, do którego 

odprowadzane będą wody powierzchniowe i ścieki z parkingu. 

 Zaleca się, aby uwzględniać rodzime gatunki drzew, osiągające wielkość 

małych do średnich i owalnym lub kulistym pokroju korony, oraz propozycje 

rozwiązań technologicznych, mających na celu łatwe ukorzenianie się drzew 

i krzewów. 

 Dobór roślin musi uwzględniać zieleń odporną na warunki miejskie, 

ewentualne zasolenie podłoża, możliwość wystąpienia suszy letniej lub 

rozmoknięcia gleby, powinny odznaczać się wysoką mrozoodpornością, 

niewygórowanymi wymaganiami w stosunku do jakości i wilgotności podłoża 

oraz niewielkimi wymaganiami w stosunku do nakładu pracy na ich 

pielęgnację. Odmiany powinny też cechować odporność na choroby 

i szkodniki. 

 Sugeruje się zastosowanie rozwiązań, które znacznie zwiększą powierzchnię 

biologicznie czynną tj. podpór dla pnączy, nasadzeń dachowych itp. 

 Powierzchnie rabat krzewów okrywowych należy rozszerzyć do całej 

dostępnej powierzchni wydzielonych terenów zieleni z zachowaniem 
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wymaganych skrajni. Tam gdzie jest to możliwe, właściwe jest 

wkomponowanie w rabaty krzewów okrywowych, szpalerów lub grup drzew. 

 Sugeruje się wykonanie od strony ul. Marywilskiej niskiego nasypu 

izolującego hałas. Zieleń izolacyjna na nasypie może być zrealizowana 

poprzez szpaler drzew z podsadzeniami zieleni niższej, zlokalizowanej pod 

koronami drzew.  

 Zastosowane rozwiązania z zakresu projektowanej zieleni nie mogą 

utrudniać późniejszej eksploatacji parkingu np. w zakresie odśnieżania. 

 Koncepcja powinna być zgodna z wytycznymi „Standardów kształtowania 

zieleni Warszawy” (załącznik nr 7 do programu Ochrony Środowiska dla 

m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. stanowiącego 

załącznik do Uchwały nr XXXVIII/973/2016 Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 

 

9.9. Wpływ obiektu na środowisko 

Planowana inwestycja jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust.1 pkt 

56b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.), w związku z tym Inwestor wystąpił do 

właściwego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia. Przedmiotowa decyzja została wydana i stała się ostateczna 

w dniu 14.05.2013 r.  

Przedmiotowy teren nie znajduje się w obszarze objętym prawną ochroną 

Konserwatora Zabytków. 

Projekt swoim zakresem nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar 

NATURA 2000. 

 

9.10. Wyposażenie parkingu 

Parking należy wyposażyć w System Pobierania Opłat. Pod pojęciem System 

Pobierania Opłat (zwanego również SPO) należy rozumieć zespół 

współpracujących ze sobą urządzeń automatyki parkingowej, rozliczeniowej, 



 

 

22
 

 

analityki obrazu i ekspozycji treści, wraz z podzespołami oraz 

oprogramowaniem do obsługi i oprogramowaniem fiskalno-rozliczeniowym, 

który umożliwi automatyczną kontrolę spełnienia warunków najmu miejsca 

parkingowego na parkingach „Parkuj i Jedź” (P+R). Szczegółowe wymagania 

Zamawiającego zostały opisane w załączniku nr 1 do PFU. 

 

9.10.1. Miejsca B+R (stojaki rowerowe) 

Nad miejscami dla rowerów należy zaprojektować zadaszenie chroniące rowery 

przed opadami. Konstrukcja zadaszenia powinna być ukształtowana  

w taki sposób, aby, np. zalegający śnieg lub wiszące sople nie zagrażały 

zdrowiu i bezpieczeństwu rowerzystów korzystających ze stojaków oraz osób 

postronnych, a także umożliwiała bieżącą eksploatację (sprzątanie, naprawy, 

itp.) przez pracowników. Dodatkowo, konstrukcja zadaszenia miejsc 

rowerowych powinna uwzględniać powierzchnie informacyjno-reklamową 

w formacie minimum A0. Konstrukcja wraz z kolorystyką powinna być na etapie 

opracowania Koncepcji pozytywnie zaopiniowana przez Wydział Estetyki 

Przestrzeni Publicznej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. 

Warszawy. 

Stojaki rowerowe montowane na parkingu rowerowym powinny być wykonane 

ze stali nierdzewnej, w kształcie odwróconej litery U. Należy zamontować 

stojaki na nie mniej niż 110 miejsc dla rowerów. 

W najbliższej odległości od stojaków powinno znajdować się, co najmniej jedno 

stanowisko do ładowania rowerów elektrycznych. Stanowisko musi umożliwiać 

bezpieczne ładowanie zarówno dla rowerów z wbudowanym akumulatorem jak 

i wyposażonych w akumulator demontowalny. Punkt ładowania musi być 

odpowiednio zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi 

oraz dostępem osób nieupoważnionych. Szczegóły techniczne dotyczące 

punktu ładowania określi Zamawiający na etapie opracowania koncepcji. 

Przykładowe rozwiązanie (pilotaż) punktu ładowania rowerów zastosowane 

zostało na parkingu strategicznym „Parkuj i Jedź” Metro Młociny III - parking 

zlokalizowany w pasie dzielącym jezdnie ul. Kasprowicza przy południowej 

głowicy stacji metra „Młociny”. Dopuszczalne jest zastosowanie innego 
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rozwiązania spełniającego opisane wytyczne. Zamawiający dopuszcza również 

zintegrowanie stanowiska do ładowania rowerów ze stanowiskiem do ładowania 

samochodów elektrycznych. 

Całość należy wykonać zgodnie z Standardami projektowymi i wykonawczymi 

dla systemu rowerowego m.st. Warszawy. 

 

9.10.2. Miejsca 2+ i stanowiska Kiss and Ride (K+R) 

Należy zaprojektować jak najbliżej wejścia/wyjścia 5 miejsc typu „2+”, tj. dla 

osób dzielących podróże oraz w jak najbliższej odległości od wejść/wyjść do 

przystanku kolejowego 3 strefy postojowe „Kiss and Ride” (K+R). Strefy K+R 

powinny mieć wymiary 3,0 x 6,0 metra. Wytyczne techniczne dot. projektowania 

i organizowania stref K+R są załącznikiem do PFU. 

 

9.10.3. Stanowiska na automaty biletowe 

Na terenie parkingu w pobliżu przewidywanych wejść/wyjść dla pieszych należy 

zaprojektować stanowiska na kasy samoobsługowe do sprzedaży biletów 

komunikacji miejskiej ZTM (automaty biletowe). Przy każdym wejściu/wyjściu 

powinno znajdować się 1 stanowisko przeznaczone do instalacji takiego 

urządzenia.  

Do automatu biletowego należy doprowadzić przepusty wraz z kanalizacją 

teletechniczną dla sieci elektrycznej zasilającej. Transfer danych zostanie 

zapewniony przez operatora urządzeń przy wykorzystaniu systemu GSM.  

 

10. Informacja wizualna 

W miejscach dobrze widocznych od strony kierowcy wjeżdżającego na parking 

(umożliwiając zapoznanie się z treścią regulaminu), należy zaprojektować 

miejsce i zamontować tablice z podświetlanym regulaminem parkingów P+R. 

Tablica powinna umożliwiać umieszczenie regulaminu zarówno w języku 

polskim jak i angielskim. Tablice należy także zlokalizować przy wejściach / 

wyjściach dla rowerzystów i pieszych.  
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Do tablicy z regulaminem należy doprowadzić zasilanie. Projektant powinien 

zaproponować rozwiązania automatycznego włączania i wyłączania 

podświetlenia. Tablica będzie podłączona bezpośrednio do ogólnego systemu 

zasilania. 

Przy ciągach pieszych tuż przy wejściu (wejściach) na parking należy 

zaprojektować miejsce i zamontować dodatkową tablicę informacyjną. 

Dane techniczne dodatkowej tablicy informacyjnej: 

 Format tablicy powinien odpowiadać wielkości A0+. 

 Konstrukcja powinna zabezpieczać materiały znajdujące się w środku – 

gablota powinna być wyposażona w zamki oraz szyby ze szkła lub z tworzyw 

sztucznych odpornego na uszkodzenia mechaniczne. 

 Należy doprowadzić zasilanie umożliwiające podświetlenie tablicy. 

 Gabloty wolnostojące powinny być dwustronne i podświetlane oświetleniem 

energooszczędnym LED. 

 Tablice dwustronne powinny znajdować się przy każdym wyjściu z parkingu. 

Projekt powinien zawierać opis proponowanego montażu tablicy informacyjnej 

oraz lokalizację poszczególnych tablic na terenie parkingu. 

W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać projekt i zamontować 

tablicę informacyjną/pamiątkową mówiącą o dofinansowaniu budowy parkingu 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach zadania 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ZIT WOF). Projekt musi zawierać informację o docelowej 

lokalizacji tablicy informacyjnej/pamiątkowej. Projekt tablicy musi także opierać 

się na załączonej księdze wizualizacji ZIT WOF. 

Tablica informacyjna/pamiątkowa musi zostać umieszczona w trakcie trwania 

budowy w widocznym miejscu a po zakończeniu budowy zamontowana 

docelowo zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

11. Instalacja elektryczna 

11.1. Oświetlenie 

Zastosowane rozwiązania muszą zapewnić energooszczędną eksploatację 
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obiektu przez zastosowanie oświetlenia LED.  

Na etapie opracowania Koncepcji parkingu – Wykonawca zaproponuje 

lokalizacje i wysokość słupów oświetleniowych dla obu wariantów parkingu. 

Parametry dotyczące ilości, lokalizacji, wysokości słupów oraz rodzaju lamp 

LED muszą zapewniać minimalny poziom natężenia oświetlenia sztucznego dla 

wszystkich miejsc postojowych P+R i B+R, a także wszystkich ciągów 

komunikacyjnych, zgodnie z normą PN-EN 12464-1. Usytuowanie słupów nie 

może pozostawać w kolizji z ciągami komunikacyjnymi wewnątrz obiektu, i musi 

być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane w całości ze stali zabezpieczonej 

antykorozyjnie na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach, zgodnie  

z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461. Kolor oraz konstrukcja muszą być 

uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowania Koncepcji parkingu.  

System musi posiadać min. 3 tryby pracy: sterowanie ręczne, sterowanie 

automatyczne za pomocą aparatu zmierzchowego lub zegarowego oraz 

sterowanie z poziomu systemu nadrzędnego typu BMS. 

 

11.2. Punkty ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych 

11.2.1. Definicje 

Stacja ładowania – urządzenie prądu zmiennego o mocy nie większej niż 45 

kW, umożliwiające jednoczesne ładowanie dwóch samochodów osobowych 

o napędzie elektrycznym, wyposażone w dwa punkty ładowania o mocy 22 kW 

każde, spełniające wymagania określone dla ogólnodostępnej stacji ładowania 

w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych oraz w przepisach wykonawczych. 

System ładowania – zespół urządzeń, przewodów, elementów, 

oprogramowania itp., funkcjonujący jako całość na pojedynczym parkingu, 

umożliwiający ładowanie samochodów osobowych o napędzie elektrycznym. 

Punkt ładowania – urządzenie (gniazdo) o mocy 22 kW zamontowane w stacji 

ładowania, umożliwiające ładowanie pojedynczego samochodu osobowego 



 

 

26
 

 

o napędzie elektrycznym. 

 
11.2.2. Wymagania ogólne systemu ładowania 

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, wykonać i uruchomić system 

ładowania pojazdów elektrycznych, w szczególności samochodów osobowych, 

obejmujący 1 stację ładowania. System ładowania należy zaprojektować 

i wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o elektromobilności  i paliwach 

alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., przepisami wykonawczymi do ww. 

Ustawy, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wydanymi przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  

 
11.2.3. Wymagania techniczne systemu ładowania 

1) Stacje ładowania musza spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne 

określone w szczególności w Polskich Normach, zapewniające ich 

bezpieczne użytkowanie, w tym bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczne 

funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych oraz dostęp do stacji 

ładowania dla osób niepełnosprawnych.  

2) Rodzaj punktu ładowania – punkt ładowania o normalnej mocy 22 kW (AC).  

3) Liczba stacji ładowania do zamontowania w ramach Przedmiotu 

Zamówienia – 1 szt. 

4) Liczba punktów ładowania do zamontowania w ramach Przedmiotu 

Zamówienia – 2 szt.  

5) Każdy punkt ładowania należy wyposażyć w system pomiarowy 

umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych 

pomiarowych z tego systemu do sytemu zarządzania stacji ładowania 

w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 

6) Typ stacji – konstrukcja montowana do podłoża.  

7) Typ gniazd w stacji ładowania – Typ 2 (AC). 

8) Obudowa:  

a) materiał – aluminium lub stal nierdzewna, opcjonalnie z wykorzystaniem 

szkła bezpiecznego na części obudowy,  

b) logo zarządcy obiektu na obudowie – ustalone na etapie projektowania, 

c) napisy na obudowie – ustalone na etapie projektowa, 
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d) kolor obudowy – ustalony na etapie projektowania, 

e) ochrona – urządzenie przystosowane do obiektu ogólnodostępnego 

i niechronionego (wandaloodporne), 

f) zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym – zgodnie 

z przepisami prawa i Polskimi Normami, uwzględniając zastoiny wód 

opadowych i śniegu na stanowiskach postojowych i ciągach pieszo – 

jezdnych, 

g) należy zaprojektować i zamontować zabezpieczenie chroniące stację 

ładowania przed uszkodzeniem przez samochody parkujące na 

miejscach przeznaczonych dla samochodów elektrycznych. 

9) Oprogramowanie stacji pozwalające na: 

a) podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego, 

b) przekazywanie danych do ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych 

o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania, wraz 

z podaniem informacji o: 

• współrzędnych ogólnodostępnej stacji ładowania, zgodnie 

z państwowym system odniesień przestrzennych w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych,  

• aktualnych cenach paliwa alternatywnego,  

• dostępności punktu ładowania przekazywanie za pomocą usługi 

sieciowej (zgodnie ze szczegółową specyfikacją usługi sieciowej 

zdefiniowanej językiem opisu usług sieciowych WSDL, udostępnioną 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UDT).  

10) Wyposażenie dodatkowe:  

a) Zamawiający wymaga, żeby stacja ładowania była wyposażona 

w czytnik kart płatniczych, umożliwiający pracę w systemie płatniczym 

typu PREPAID; 

b) Zamawiający wymaga, aby stacja ładowania umożliwiała komunikację 

np.: poprzez: aplikację Bluetooth – Android, porty: LAN (Ethernet), 

modem GPRS/3G/4G oraz spełniała wymagania OCPP min. ver. 1.5.  

Należy zapewnić moc przyłączeniową (w ramach przyłącza energetycznego)  

i rezerwę terenu umożliwiającą zamontowanie w przyszłości dwóch 
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dodatkowych stacji ładowania. Moc przyłączeniowa powinna być odpowiednia 

do obsługi dwóch dodatkowych stacji ładowania (90kW). 

 
11.2.4. Wymagania funkcjonalno-użytkowe systemu ładowania 

1) Warunki pracy – stacje ładowania będą eksploatowane przez cały rok, na 

terenie zewnętrznym odkrytym i nieosłoniętym; będą narażone na 

bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych przypisanych dla 

naszego klimatu. 

2) Typ obiektu – parkingi „Parkuj i Jedź” są obiektami publicznymi 

i ogólnodostępnymi; należy założyć eksploatację stacji ładowania przez 24 

godziny na dobę.  

3) Komunikacja z użytkownikiem – Zamawiający wymaga informacji na 

panelu dotykowym (lub wyświetlaczu) o: 

a) ilości energii pobranej jednorazowo podczas ładowania pojazdu, 

b) cenie energii za 1 kWh, 

c) kwocie do zapłacenia po zakończeniu ładowania. 

4) Instrukcja obsługi – wymagana czytelna instrukcja obsługi w języku 

polskim i angielskim, wyświetlana na panelu lub zamieszczona na 

obudowie stacji ładowania. 

5) Straty energii elektrycznej – Zamawiający wymaga umożliwienia 

rozliczenia strat energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania stacji 

ładowania.  

6) Informacja o zużytej energii elektrycznej – wymagane jest umożliwienie 

Zamawiającemu pobrania informacji o danych dotyczących ilości zużytej 

energii elektrycznej, odrębnie na świadczenie usługi ładowania oraz na 

potrzeby funkcjonowania stacji ładowania, z wykorzystaniem układów 

pomiarowych zainstalowanych w systemie. Dane powinny być 

przechowywane w oprogramowaniu stacji ładowania przez okres ustalony 

z Zamawiającym.  

7) Stan pracy stacji ładowania – Zamawiający wymaga bieżącej informacji 

o stanie pracy urządzenia, poprzez sygnalizację diodami LED aktualnego 

stanu pracy.  

8) Komunikacja z ładowanym pojazdem – Zamawiający wymaga komunikacji 
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pomiędzy stacją ładowania a pojazdem elektrycznym, sygnalizowaną na 

panelu dotykowym lub podświetleniem gniazd.  

9) Sposób płatności – Zamawiający wymaga, żeby stacja ładowania była 

wyposażona w czytnik kart płatniczych umożliwiający pracę w systemie 

płatniczym typu PREPAID, tj.: przed rozpoczęciem procesu ładowania 

pojazdu system musi otrzymać informację o dokonanej transakcji 

(autoryzacji) środków. Kwota wykorzystana ma trafić na konto zapisane 

w Umowie z operatorem e-płatności, a niewykorzystana ma trafić na konto 

użytkownika, który dokonał transakcji. 

10) Sposób rozliczenia za ładowanie – ustalony na etapie przedprojektowym, 

z wykorzystaniem czytnika kart płatniczych. 

11) System pomiarowy – każdy punkt ładowania należy wyposażyć w system 

pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej 

i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu 

zarządzania stacji ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 

 

12) Oprogramowanie – Zamawiający wymaga funkcjonalności stacji ładowania 

określonej w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych dla ogólnodostępnych stacji ładowania.  

13) Rodzaje wymaganych przez Zamawiającego zabezpieczeń użytkowych: 

a) zabezpieczenie procesu ładowania przed ingerencją osób 

nieuprawnionych (przed nieuprawnionym: wyjęciem wtyczki, 

podłączeniem wtyczki do innego pojazdu, wyłączeniem procesu 

ładowania), 

b) zwrot użytkownikowi kwoty nadpłaconej, 

c) sygnalizacja świetlna procesu ładowania i zakończenia ładowania 

(gniazdo lub panel – do ustalenia na etapie przedprojektowym),  

d) uwzględniający awarię sieci zasilającej stacje ładowania, 

e) zdalny monitoring stanu prac urządzenia na potrzeby zarządcy obiektu, 

f) zapewnienie, aby energia elektryczna dostarczana do stacji ładowania 

była wykorzystywana wyłącznie w celu: 

• ładowania, 
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• zapewnienia funkcjonowania stacji.  

14) Statystyki na potrzeby zarządcy obiektu (w rozbiciu na dzień, miesiąc i rok): 

a) liczba doładowań (szt.),  

b) ilość zużytej energii (kWh), 

c) wartość doładowań (zł).  

15) Zamawiający oczekuje, że stacja ładowania będzie przystosowana do 

wysyłania informacji do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, 

w sprawie: 

a) ceny za usługę ładowania, 

b) współrzędnych ogólnodostępnej stacji ładowania, zgodnie 

z państwowym system odniesień przestrzennych w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych,  

c) dostępności punktu ładowania przekazywane za pomocą usługi 

sieciowej (zgodnie ze szczegółową specyfikacją usługi sieciowej 

zdefiniowanej językiem opisu usług sieciowych WSDL, udostępnioną 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UDT). 

11.2.5. Uwagi 

1) W chwili pisania niniejszego dokumentu nadal nie weszły w życie przepisy 

wykonawcze do Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych. 

2) W chwili pisania niniejszego dokumentu brak jest ostatecznych wytycznych 

dot. Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.  

3) W chwili pisania niniejszego dokumentu brak jest rozporządzenia Ministra 

Energii w sprawie szczegółowych wymagań technicznych stacji ładowania, 

badań dokonywanych przez UDT itp. 

4) Wykonawca jest zobowiązany przystosować miejsca postojowe oraz 

wykonać systemy ładowania zgodnie z zarządzeniem nr 1682/2017 

w sprawie tworzenia dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla 

pieszych dla każdego, bez względu na wiek i sprawność. 

5) W przypadku braku możliwości montażu stacji z dwoma gniazdami, 

Wykonawca jest zobowiązany zamontować dwie stacje z pojedynczymi 

gniazdami.  
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6) Oznakowanie poziome miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych 

należy wykonać zgodnie z miejscami wzorcowymi, zlokalizowanymi na 

parkingu kubaturowym P+R Metro Młociny (ul. Kasprowicza 145, 

Warszawa).  

 

11.3. Instalacja i urządzenia odnawialnych źródeł energii (OZE) 

Wykonawca jest zobowiązany zaproponować i wykonać rozwiązania w zakresie 

zastosowania OZE innych niż fotowoltaika do zastosowań takich jak: ogrzewanie 

wody poprzez panele słoneczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła itp. 

Zamawiający oczekuje zastosowania OZE w celu ograniczenia kosztów zużycia 

energii elektrycznej na obiekcie oraz promocji rozwiązań ekologicznych. 

W zależności od nasłonecznienia terenu wynikającego z przyjętego 

zagospodarowania terenu zielenią, należy zaprojektować i zainstalować optymalny 

system pozyskania energii słonecznej przez panele fotowoltaiczne zamontowane 

na słupach oświetleniowych lub innych konstrukcjach. 

Podkreśla się, że Zamawiający oczekuje rozwiązań z otwartego katalogu OZE, 

które w znaczący sposób obniżą koszty zużycia energii elektrycznej. Dopuszcza 

się przedstawienie rozwiązań opartych wyłącznie na panelach fotowoltaicznych      

o ile  zgodnie z którym, nie będzie konieczności zakupu energii elektrycznej przez 

cały rok. Należy zwrócić uwagę na:  

- konieczność ogrzewania budynku gospodarczo-technicznego w okresie 

zimowym;  

- chłodzenie budynku, które może być konieczne latem, szczególnie w przypadku 

pomieszczeń technicznych; 

- pojemność banku energii elektrycznej. 

W ramach projektu Zamawiający oczekuje przedstawienia kompletnego 

sposobu rozwiązania układu magazynowania energii pozyskanej z OZE, 

w szczególności banku energii. Dla zaprojektowanego systemu OZE 

i zakładanego zapotrzebowania całego parkingu na energię elektryczną, należy 

wykonać zestawienie prognozujące wartości pokrycia zapotrzebowania na 

energię elektryczną przez energię wytworzoną przez OZE, z podziałem na 

miesiące. Wartości zapotrzebowania na energię elektryczną dla systemów 
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parkingowych będących poza zakresem niniejszego zamówienia zostaną 

przekazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.  

Należy też przeanalizować wymagania prawne dla takiego rozwiązania i w razie 

konieczności przeprowadzić w imieniu Zamawiającego procedurę zawarcia 

dodatkowej umowy z odbiorcą wytworzonej w ten sposób energii elektrycznej. 

Ewentualne umowy z takimi odbiorcami będą mogły być zawarte po 

zakończonym okresie trwałości projektu. 

Układ elektryczny powinien zostać zaprojektowany i wybudowany tak, aby 

można było wykorzystać wyprodukowaną energię do zasilenia: 

• oświetlenia parkingu,  

• budynku obsługi,  

• zasilenia zainstalowanych na terenie parkingu urządzeń.  

Cały układ powinien pozwalać na automatyczne przełączanie pomiędzy energią 

dostarczaną przez operatora sieciowego (przy niewystarczającej produkcji 

prądu z OZE) a OZE oraz bankiem energii. 

Wykonawca jest zobowiązany dążyć do minimalizacji kosztów zużycia energii 

przez Zamawiającego na etapie eksploatacji obiektu. 

 

11.4. Rozdzielnica elektryczna i instalacja zasilająca 

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wykonać:  

 zewnętrzną rozdzielnicę elektryczną zapewniającą zasilenie instalacji  

i urządzeń wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia oraz rezerwę 

umożliwiającą zasilanie urządzeń wchodzących w skład systemów 

teletechnicznych, 

 instalację zasilającą systemy i urządzenia wykonane w ramach przedmiotu 

zamówienia, 

 przepusty wraz z kanalizacją teletechniczną umożliwiające zaprojektowanie 

i wykonanie instalacji zasilającej pod systemy teletechniczne. 

 
11.5. System Zarządzania Energią 

Do zarządzania i sterowania instalacjami elektroenergetycznymi należy 

przewidzieć System Zarządzania Energią. Powinien on uwzględnić sterowanie 

instalacjami OZE, zarządzanie infrastrukturą ładowania i bankiem energii, 
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sterowanie oświetleniem oraz ogrzewaniem (w przypadku wykorzystania pompy 

ciepła). Zaleca się lokalizację Systemu Zarządzania Energią wraz z serwerem 

w budynku obsługi. Należy przewidzieć zdalną obsługę Systemu z poziomu 

budynku znajdującego się w innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy. System 

Zarządzania Energią (SZE) powinien opierać się na zarządzaniu następującymi 

elementami infrastruktury: 

 ładowarkami do pojazdów elektrycznych, 

 instalacją oświetleniową, 

 instalacją OZE ( instalacje fotowoltaiczne, pompa ciepła), 

 bankiem energii, 

a także parametrami instalacji elektroenergetycznej. 

Jeden system nadrzędny powinien zbierać informacje od elementów 

składowych systemu i za pośrednictwem jednostki centralnej (nadzorowanej 

przez jednostkę zarządzającą w ZTM) zapewnić możliwość odczytu i/lub 

sterowania poszczególnymi urządzeniami/instalacjami. SZE musi pozwolić na 

sprawne zarządzanie poszczególnymi systemami bez konieczności stałej 

obecności czy osobistej kontroli pracownika Zamawiającego. Kontrola nad 

ładowarkami musi umożliwić pozyskanie informacji o ich pracy, a w tym m.in. ile 

ładowarek pracuje, ile jest wolnych, czy jest któraś uszkodzona oraz pozwolić 

np. na realizację właściwego scenariusza w przypadku braku zasilania sieci. 

Zarządzanie instalacją oświetleniową musi umożliwić efektywne zarządzanie 

czasem i ilością pracujących opraw. W zależności od pogody, pory dnia czy 

innych czynników, zarządzający powinien mieć możliwość zdalnej kontroli nad 

oprawami, a co za tym idzie nad zużyciem i potrzebą załączenia/wyłączenia 

danej oprawy lub grupy opraw. Zamawiający powinien na bieżąco otrzymywać 

informację o wielkości produkowanej energii, o jakości tej energii oraz 

informację o wszelkich nieprawidłowościach mogących występować w systemie 

OZE (np. awaria falownika, zwarcie w obwodzie, uszkodzenie zasilania itp.). 

W przypadku wystąpienia, np. awarii zasilania lub uszkodzenia instalacji – 

Zamawiający powinien mieć możliwość szybkiego zlokalizowania uszkodzenia 

oraz zabezpieczenia przed skutkami takiej awarii. 

Poza funkcją informacyjną oraz zarządzającą, SZE powinien również pełnić rolę 
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marketingową, podnoszącą świadomość ekologiczną mieszkańców Warszawy 

oraz prestiż i atrakcyjność obiektu. Zamawiający powinien mieć możliwość 

udostępnienia na swojej stronie internetowej odpowiednio filtrowanych 

informacji, np.: lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych dla 

potencjalnych użytkowników lub wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.  

 
11.6. Instalacja wodociągowa 

W ramach obiektu należy zaprojektować i wykonać punkty ujęcia wody do 

podlewania roślin z rozważeniem możliwości wykorzystania zbiorników 

retencyjnych na deszczówkę. 

 
12. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania harmonogramu 

rzeczowo-finansowego i dokumentacji projektowej 

Podstawy formalne do projektowania 

Podstawę do projektowania stanowią dokumenty i opracowania wymienione  

w niniejszym opracowaniu. Ponadto projekty muszą być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym m. in.: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202 z późn. zm.) oraz przepisami z nią związanymi; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 

z późn. zm.); 

 Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz przepisami z nią związanymi; 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.); 
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 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.); 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 

z późn. zm.); 

 Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzaniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 

z 2001 r. nr 100, poz. 1085 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 

ścieków (Dz. U. z 1994 r. nr 21 poz. 73 z późn. zm.); 

 Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

1483 z późn. zm. wraz z aktami wykonawczymi); 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 

z 1993 r. nr 96 poz. 437 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z późn. zm.); 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1269 z późn. zm.); 
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 Normami branżowymi obowiązującymi w Polsce. 

 

12.1. Wymagania dla Etapu I a – harmonogram rzeczowo-finansowy 

Harmonogram rzeczowy projektu musi zostać wykonany na możliwie 

najwyższym poziomie szczegółowości. Należy pokazać powiązania między 

zadaniami i niezbędne zasoby do ich realizacji. Sposób wykonania 

harmonogramu musi pokazywać ścieżki krytyczne projektu oraz umożliwiać 

bieżącą aktualizację, w zależności od faktycznego postępu prac.  

Harmonogram rzeczowy należy aktualizować na bieżąco. Zamawiający 

wymaga przesyłania aktualnego harmonogramu rzeczowego projektu, wraz  

z aktualnym zaawansowaniem poszczególnych zadań, z częstotliwością nie 

mniejszą niż 1 raz w miesiącu. 

Dla poszczególnych zadań lub grup zadań, w odrębnym arkuszu, należy 

przypisać wartości finansowe. Harmonogram finansowy należy aktualizować  

w miarę zmian w harmonogramie rzeczowym. Harmonogram finansowy, wraz  

z aktualnym zaawansowaniem, należy przesyłać Zamawiającemu  

z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w miesiącu. 

 

12.2. Wymagania dla Etapu I b – wariantowa koncepcja architektoniczno-

budowlana parkingu 

W ramach Etapu I b – Koncepcji obiektu – należy zaproponować  

i przeanalizować pod względem funkcjonalnym oraz możliwością włączenia do 

istniejącego układu komunikacyjnego 2 (dwa) warianty układu parkingu. 

Ponadto w ramach koncepcji architektoniczno-budowlanej należy pokazać 

następujące rozwiązania: 

 Układ komunikacyjny parkingu, w tym wjazdy/wyjazdy, wejścia/wyjścia dla 

pieszych i rowerzystów, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe dla 

samochodów (w tym m-ca dla niepełnosprawnych oraz pojazdów 

uprzywilejowanych) oraz rowerów, a także miejsca do ładowania pojazdów 

elektrycznych; 

 Koncepcję zagospodarowania terenu, w szczególności: ogrodzenie parkingu, 

rozwiązania w zakresie zieleni i małej architektury, lokalizację i pełną 
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charakterystykę słupów oświetleniowych, lokalizację wszystkich elementów 

wyposażenia parkingu (w tym elementów związanych z SPO); 

 Propozycję rozwiązania ewentualnych kolizji z infrastrukturą podziemną; 

 Propozycję gospodarki zinwentaryzowanej zieleni istniejącej; 

 Schemat i rozwiązania instalacji OZE; 

 Schemat i rozwiązania systemu ładowania pojazdów elektrycznych; 

 Koncepcję rozwiązania instalacji elektroenergetycznej oraz przebiegu tras 

kablowych dla instalacji teletechnicznych. 

W razie wątpliwości, w trakcie projektowania rozwiązań koncepcji, Wykonawca 

powinien dokonywać bieżących konsultacji z Zamawiającym, w celu 

zmniejszenia ryzyka przekroczenia terminu uzgodnienia i wyboru wariantu,  

a przede wszystkim zapewniania wysokiej jakości rozwiązań.  

Opracowanie należy dostarczyć w formie elektronicznej (nośnik 

CD/DVD/PENDRIVE) dla obu wariantów, w formacie edytowalnym 

i nieedytowalnym (pliki dwg, doc, xls, pdf, itp.) oraz w formie papierowej dla 

wybranego i zatwierdzonego przez Zamawiającego wariantu, w 4 egzemplarzach. 

 

12.3. Wymagania dla Etapu II – Projekt budowlany, wraz z pozwoleniem na 

budowę (i/lub inne równoważne dokumenty) 

Projekty budowlane wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy – Prawo Budowlane, 

muszą spełniać kryteria wymagane dla uzyskania Decyzji – pozwolenia na 

budowę. Inne, równoważne dokumenty pozwalające na realizację inwestycji 

muszą spełniać wymagania zgodne z przyjętym trybem ich pozyskania. Mapy 

zasadnicze (stanu istniejącego) oraz mapy do celów projektowych Wykonawca 

pozyska na własny koszt i we własnym zakresie. 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w obszarze objętym prawną ochroną 

Konserwatora Zabytków. 

12.3.1. Zakres niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej 

Projekty powinny posiadać komplet wymaganych uzgodnień wynikających  

z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

Dokumentację projektową (sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu) 

należy złożyć do koordynacji na naradzie koordynacyjnej zgodnie z zapisami 

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), a ponadto m.in.: 

 w Biurze Polityki Mobilności i Transportu, 

 w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie, 

 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, 

 w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, 

 w Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, 

 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID), 

 w Powiatowej Straży Pożarnej, 

 przez Rzeczoznawcę ds. BHP, 

 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 

 oraz inne niezbędne uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na 

budowę lub innego dokumentu umożliwiającego realizację robót. 

12.3.2. Szczegółowy zakres dokumentacji projektu budowlanego 

W ramach projektu budowlanego należy wykonać w szczególności następujące 

elementy (zgodnie z zakresem Przedmiotu zamówienia): 

 Projekt architektoniczny (w tym także: rysunki gabarytowe z określeniem 

geometrii obiektu i kompletnych danych do prac geodezyjnych); 

 Projekt branży drogowej, zatwierdzony przez Zarząd Dróg Miejskich; 

 Projekty konstrukcyjne dla fundamentów ogrodzenia i słupów oświetleniowych, 

a także wszystkich innych elementów wymagających fundamentów; 

 Projekty czasowej i stałej organizacji ruchu (wraz z programami sygnalizacji), 

zatwierdzone przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu; 

 Projekt zagospodarowania terenu; 

 Projekty przebudowy urządzeń podziemnych na czas budowy 

i w docelowych lokalizacjach (w tym: elektroenergetyczne, teletechniczne, 
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ciepłownicze, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, drogowe itd.); 

 Projekt instalacji odwodnienia parkingu; 

 Projekty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z projektami przyłączy; 

 Projekt instalacji elektroenergetycznych w tym: urządzenia, tablice 

energetyczne, sieci kablowe średniego i niskiego napięcia, ochrona 

przeciwporażeniowa; 

 Projekt systemu ładowania pojazdów elektrycznych; 

 Projekt instalacji oświetleniowej i siłowej (rozdzielnice siłowe  

i oświetleniowe, sterowanie miejscowe oświetleniem, bezpieczeństwa, 

rozdzielnice zasilania awaryjnego, urządzenia i instalacje awaryjnego 

podtrzymania zasilania UPS, oświetlenia awaryjnego i innych ważnych 

odbiorników, np.: urządzeń telewizji przemysłowej, instalacji teletechnicznej); 

 Projekt systemu OZE i jego powiązanie z instalacją elektroenergetyczną; 

 Projekt przyłącza energetycznego; 

 Projekt zadaszenia stojaków rowerowych; 

 Projekt przepustów wraz z kanalizacją teletechniczną pod systemy 

teletechniczne i instalacje elektryczne,; 

 Projekt doprowadzenia zasilania oraz sposobu montażu urządzeń ładowania 

samochodów elektrycznych; 

 Projekt doprowadzenia zasilania oraz sposobu montażu punktu ładowania 

rowerów elektrycznych. 

oraz wszystkie pozostałe, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, 

wymaganiami jednostek uzgadniających, a przede wszystkim potrzebne do 

wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

opisanymi w punkcie 9.  

Opracowanie należy dostarczyć w formie elektronicznej (nośnik 

CD/DVD/PENDRIVE) w formacie edytowalnym i nieedytowalnym (pliki dwg, doc, 

xls, pdf, itp.) oraz w formie papierowej w 6 egzemplarzach. 

 

12.4. Wymagania dla dokumentacji wykonawczej (w ramach Etapu III) 

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany  

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 
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Projekty wykonawcze powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej 

specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie 

budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą m. in: 

 Części obiektu; 

 Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych; 

 Detali architektonicznych i urządzeń budowlanych; 

 Instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na 

rysunkach Projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb realizacji 

Przedmiotu Zamówienia.  

Projekty wykonawcze powinny być uzgodnione w stosownych jednostkach jeśli 

jest to wymagane odpowiednimi przepisami lub wydanymi warunkami 

technicznymi. 

Opracowania należy dostarczyć w formie elektronicznej (nośnik 

CD/DVD/PENDRIVE) w formacie edytowalnym i nieedytowalnym (pliki dwg, 

doc, xls, pdf, itp.) oraz w formie papierowej w 4 egzemplarzach. 

 
12.5. Wymagania dla dokumentacji powykonawczej (w ramach Etapu III) 

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana zgodnie 

z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi i zawierać w szczególności: 

 kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi do przyjętej dokumentacji projektowej, w oparciu o przepisy 

prawa i obowiązujące w Polsce normy techniczne; 

 kopie notatek z narad i uzgodnień koordynacyjnych z Zamawiającym; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

 dokumentację dotyczącą oprogramowania, w tym min. wydruki konfiguracji; 

 dokumentację dotycząca funkcji, lokalizacji, połączeń (złącz), instalacji, 

eksploatacji (instrukcje), konserwacji (wytyczne); 

 dokumentację kwalifikacyjną (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

aprobaty, świadectwa dopuszczenia); 

 dokumentację serwisową w rozbiciu na branże, z uwzględnieniem zakresu 

konserwacji i terminu jej przeprowadzania, w oparciu o wymagania 

producenta lub dostawcy oraz wytyczne do konserwacji; 
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 dokumentację techniczno-ruchową urządzeń; 

 szczegółowe instrukcje obsługi urządzeń i systemów; 

 karty gwarancyjne urządzeń wraz z wykazem ilości; 

 wykazy kodów, haseł, loginów, kluczy do urządzeń, systemów oraz 

oprogramowania. 

Wszystkie projekty powykonawcze należy wykonać w ilości: 3 egz. w wersji 

papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (nośnik CD/DVD/PENDRIVE) 

w formacie edytowalnym i nieedytowalnym (pliki dwg, doc, xls, pdf, itp.). 

 

12.6. Pozwolenie na budowę lub dokument równoważny (w ramach Etapu II) 

Po uzgodnieniu z Zamawiającym projektu architektoniczno-budowlanego wraz  

z projektami branżowymi i projektem zagospodarowania terenu, łącznie ze 

stosownymi uzgodnieniami oraz po uzyskaniu pełnomocnictwa od 

Zamawiającego, Wykonawca wystąpi w jego imieniu z wnioskiem o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub o dokumenty równoważne pozwalające 

rozpocząć prace budowlane i oddać obiekt do użytku. 

Jeśli przyjęte przez Wykonawcę metody budowy będą wymagały odwodnień 

budowlanych, to na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania, na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Miasto Stołeczne Warszawa, pozwolenia 

wodnoprawnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) wraz z przygotowaniem 

wniosku wodnoprawnego i wymaganych dokumentów. 

12.7. Zasady współpracy z Zamawiającym przy prowadzeniu prac projektowych. 

Tryb uzgadniania projektów z Zamawiającym 

 Dla projektu Etapu I b (wariantowej koncepcji) – w ciągu 60 dni od 

podpisania umowy należy wybrać i uzgodnić z Zamawiającym wariant 

koncepcji do dalszego projektowania. W związku z tym, w razie jakichkolwiek 

istotnych pytań i wątpliwości Wykonawca zwołuje spotkanie robocze, na 

które wymagani przedmiotem problemu przedstawiciele Zamawiającego 

stawią się w ciągu 3 dni od wezwania. Spotkanie finalizujące Etap I b – 

ostateczne uzgodnienie wariantu koncepcji – nastąpi maksymalnie w ciągu 
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70 dni od podpisania umowy. 

 Dla projektów Etapu I b i Etapu II: 

  uzgodnienia przedprojektowe – przed rozpoczęciem każdego projektu 

Wykonawca zwołuje spotkanie w celu ostatecznego uzgodnienia wymagań  

w stosunku do wykonywanego projektu. Ze spotkania spisywane są przez 

Wykonawcę uzgodnienia przedprojektowe. Oryginał uzgodnień po 

zatwierdzeniu treści przez Zamawiającego Wykonawca załączy do 

egzemplarza Nr 1 projektu. Na tym etapie dopuszcza się, za pisemną zgodą 

Zamawiającego, wprowadzenie zmian do warunków technicznych zawartych 

w niniejszym programie (PFU). Zamawiający zastrzega możliwość zmian  

w założeniach projektowych przy opracowaniu projektów budowlanych  

w stosunku do zawartych w koncepcji, a także możliwość wnoszenia uwag 

do rozwiązań projektowych zawartych w wybranej koncepcji. 

O terminach ww. spotkań dla Etapu I b i II Zamawiający musi być powiadomiony 

pisemnie lub pocztą elektroniczną, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń, Wykonawca powinien zwołać 

spotkanie uzgadniające, a o jego terminie i tematyce Zamawiający musi zostać 

powiadomiony pisemnie lub pocztą elektroniczną, w terminie nie krótszym niż 7 

dni przed wyznaczoną datą. Z każdego spotkania Wykonawca sporządza notatkę 

podpisaną przez wszystkich jego uczestników; oryginał notatki należy załączyć do 

egzemplarza Nr 1 projektu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma 

prawo zrezygnować z części ww. procedury, musi jednak powiadomić o tym 

Wykonawcę na piśmie. 

W przypadku trudności w trakcie uzgodnień lub braku możliwości spełnienia 

założeń przedprojektowych uzgodnionych z Zamawiającym lub przedstawionych  

w koncepcji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca ma obowiązek, zwoływania 

na bieżąco narad roboczych dotyczących pojawiających się problemów.  

Na każdym Etapie prowadzenia i uzgadniania prac projektowych, bezpośrednią  

i pierwszą osobą do kontaktu po stronie Zamawiającego jest Kierownik 

Projektu, który zostanie wskazany podczas spotkania organizacyjnego, na 

którym zostanie uzgodniony harmonogram realizacji projektu. 
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12.8. Zasady odbioru i uzgadniania projektów przez Zamawiającego 

Uzgadnianie i odbiór projektów odbywać się będą na następujących zasadach: 

 Wykonawca przekazuje przy piśmie 4 egzemplarze uzgodnionej koncepcji 

architektoniczno-budowlanej oraz po 6 egzemplarzy uzgodnionej 

dokumentacji projektowej budowlanej i 4 egzemplarze uzgodnionej 

dokumentacji projektowej wykonawczej. Egzemplarz oznaczony jako Nr 1 

powinien posiadać oryginały wszystkich uzgodnień oraz kopie uprawnień 

projektantów, notatki oraz obliczenia związane z przedmiotem projektu. 

W pozostałych egzemplarzach należy zamieścić kopie tych dokumentów (bez 

obliczeń), wraz z oświadczeniem o kompletności. 

 Projekty Etapu I b – koncepcja architektoniczno-budowlana – będą uzgadniane 

na spotkaniach roboczych. Po ostatecznym uzgodnieniu wariantu koncepcji do 

dalszego projektowania, Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od daty 

spotkania, na którym dokonano ostatecznego uzgodnienia, przekaże 

Zamawiającemu 4 egzemplarze koncepcji architektoniczno-budowlanej. 

Potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu częściowego odbioru robót Etapu I b.  

 Projekt budowlany i Projekty wykonawcze podlegają uzgodnieniom przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. 

W przypadku konieczności poprawy projektów Zamawiający odsyła je, 

wyznaczając termin na ich poprawienie. Potwierdzeniem przyjęcia 

dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 

częściowego robót. 

 Z chwilą dostarczenia, wszystkie egzemplarze projektów przechodzą na 

własność Zamawiającego. Zapisy odnośnie praw autorskich do przekazanych 

elementów Przedmiotu Zamówienia reguluje umowa. 

 Podstawą do podpisania protokołu odbioru częściowego robót 

projektowych Etapu II będzie uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu 

Zamawiającego, prawomocnego pozwolenia na budowę (i/lub innych 

równoważnych dokumentów pozwalających na realizację inwestycji). 

 

12.9. Pełnienie nadzoru autorskiego 
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Wykonawca projektu zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego 

przez cały okres trwania inwestycji, na zasadach określonych w Ustawie Prawo 

budowlane art. 18 pkt 3. Wartość nadzoru autorskiego zostanie uwzględniona  

w ofercie przetargowej. 

 

12.10. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele projektowe 

Dla działek o nr ewid. 44/8, 44/9, 51/3 z obrębu 4-07-01, oświadczenie o prawie 

do dysponowania terenem na cele budowlane Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

 

13. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku Budowy parkingu 

13.1. Przygotowanie terenu budowy, zasady zagospodarowania terenu 

Podstawę formalną do rozpoczęcia robót stanowią: 

 Umowa; 

 Decyzje o pozwoleniu na budowę, oraz o pozwoleniu na 

rozbiórkę/przebudowę kolizji, itp. - o ile takie będą konieczne (i/lub inne 

równoważne dokumenty pozwalające na realizację inwestycji); 

 Projekt budowlany i projekty wykonawcze; 

 Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram płatności) 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Rozpoczęcie budowy i przejęcie terenu budowy powinno nastąpić zgodnie 

z art. 41 Ustawy Prawo budowlane. Przekazanie terenu budowy nastąpi  

w obrysie przedstawionym na mapie właściwej dla omawianej lokalizacji, po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie protokołu podpisanego przez 

Kierownika budowy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – 

Inżyniera/Inspektora nadzoru.  

Na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę należy określić i uzgodnić 

warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych w świetle Ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 

Zdanie terenu po zakończeniu budowy jest jednoznaczne z zakończeniem prac 

związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu i musi być zgłoszone nie 
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później niż 30 dni po zgłoszeniu obiektu do Odbioru Końcowego. Przekazanie 

terenu nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez Kierownika budowy 

i Inżyniera/Inspektor nadzoru (przedstawiciela Zamawiającego). 

Do obowiązków Wykonawcy, przed przystąpieniem do właściwych robót 

budowlano-montażowych, należy: 

● ogrodzenie terenu budowy (ogrodzenie o wysokości min. 2,0 m, utrudniające 

przedostanie się na teren budowy osobom postronnym); 

● zgodne z projektem zagospodarowanie istniejącą zielenią; 

● wybudowanie we własnym zakresie obiektów tymczasowego zaplecza budowy; 

●  uzgodnienie z właściwym organem lokalizacji wjazdów na teren budowy, nie 

kolidujących z ruchem ulicznym, w sąsiedztwie wygrodzonego terenu oraz 

uzyskanie zgody na transport materiałów samochodami ciężarowymi w centrum 

miasta (jeśli będzie wymagane); wprowadzenie planu organizacji ruchu na 

czas budowy na podstawie zatwierdzonego projektu przez ZDM oraz 

odpowiednią komórkę w Biurze Polityki Mobilności i Transportu; 

●  doprowadzenie do budowy energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie 

ścieków (wraz z dostarczeniem wymaganych urządzeń); 

●  wykonanie oraz ustawienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 963 z późn. zm.); 

●  ustanowienie Kierownika budowy o kwalifikacjach spełniających wymogi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.); 

●  ustanowienie kierowników robót branżowych o kwalifikacjach jw. 

13.2. Zakres prac oraz przygotowanie i utrzymanie terenu budowy 

Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie terenu budowy obejmuje: 

● wykonanie robót budowlanych i budowa układu drogowo-komunikacyjnego 

według uzgodnionych przez Zamawiającego projektów; 

● wybudowanie zewnętrznego ogrodzenia terenu budowy wraz z organizacją 
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ruchu (dojazd i wyjazd z terenu budowy); 

● organizację i utrzymanie terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym, 

budowa i utrzymanie zasilania budowy w media sanitarno-kanalizacyjne 

(w tym również zrzut ścieków oraz ewentualnie wody z odwodnienia) 

i energetyczne zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi 

przez stosowne jednostki. Pozyskanie warunków technicznych, o których 

mowa w niniejszym punkcie, leży w gestii Wykonawcy. Wykonawca podpisze 

z dostawcą we własnym imieniu umowę na dostawę energii elektrycznej na 

zasilanie budowy i wniesie odpowiednie opłaty, 

● ochronę mienia na terenie budowy, jak i w wybudowanym obiekcie, do czasu 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

● utrzymanie czystości na terenie obiektu oraz terenach przylegających do 

terenu budowy (w tym dojazdy do placu budowy) w czasie budowy, jak 

i w wybudowanym obiekcie, do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

● wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i rozruchów, organizację 

odbiorów technicznych, odbioru końcowego po zakończeniu prac wg 

uzgodnionych projektów, Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia 

w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym 

także: wykonanie tablicy na klucze oraz przekazanie kluczy do pomieszczeń 

w ilości co najmniej 3 sztuk na każdy zamek, a także protokolarne przekazanie 

wyposażenia technicznego); 

● likwidację terenu budowy i wykonanie robót porządkowych zgodnie 

z projektem zagospodarowania terenu; 

●  prace poodbiorowe (w tym rozruch obiektu) i usługi gwarancyjne. 

13.3. Realizacja robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym 

projektem oraz obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi i normami 

branżowymi, jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie 

realizacji obiektów do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy:  

● zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym oraz pozwoleniem na 

budowę (i/lub innymi równoważnymi dokumentami pozwalającymi na 

realizację inwestycji); 
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● zapewnienie terenu umożliwiającego ewentualną zwałkę gruntu z wykopu,  

a w przypadku nakazu wywozu wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, 

zapewnienie transportu do miejsca wskazanego przez właściwy organ; 

● zapewnienie usunięcia zieleni kolidującej z budową obiektu lub przesadzenie 

na nową powierzchnię, na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych przez 

Wykonawcę (łącznie z opłatą administracyjną za usunięcie drzew); 

● zabezpieczenie przed uszkodzeniem i usychaniem drzew przesadzonych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zaleceniami; 

● wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew po zakończeniu budowy, jeśli 

wymagać będą tego wydane nakazy lub postanowienia; 

● zmniejszenie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające 

środowisko a w szczególności: 

-  właściwą organizację prac budowlanych, z optymalnym wykorzystaniem 

maszyn, i unikaniem, w miarę możliwości, jednoczesnej pracy najcięższego 

sprzętu lub stosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych, 

-  ograniczenie czasu pracy sprzętu, zwłaszcza w obszarze zabudowy 

mieszkaniowej, do wczesnych godzin wieczornych lub stosowanie 

zabezpieczeń antywibracyjnych, 

-  przestrzeganie właściwej gospodarki wodno-ściekowej na terenie budowy, 

-  wykonanie zaleceń odnośnie gospodarki istniejącym drzewostanem na 

terenie budowy, dotyczących zabezpieczenia przed nadmiernym 

odwodnieniem, uszkodzeniem mechanicznym, itp., 

●  zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej; 

●  stosowanie do robót budowlanych wyłącznie materiałów najwyższej jakości, 

dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie zapisami ustawy Prawo 

budowlane; 

●  koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie; 

●  zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie ze specyfikacją projektową; 

●  rozliczanie się z dostawcami za energię elektryczną i wodę (dostawa i zrzut 

ścieków); 

● konserwacja i utrzymanie w ruchu urządzeń energetycznych zasilających 

budowę; 

●  wykonanie wszystkich wymaganych obowiązującymi w Polsce normami 
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branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: 

pomiarów, badań, prób oraz rozruchów; 

● usuwanie usterek lub niezgodności z projektem wskazanych przez 

Inżyniera/Inspektora nadzoru (przedstawiciela Zamawiającego); 

●  demontaż obiektów tymczasowego zaplecza, ogrodzenia terenu budowy, 

tymczasowego zasilania w media energetyczne po zakończeniu budowy oraz 

wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z odpowiednim projektem; 

●  udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych 

oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych; 

●  przekazanie użytkownikom (właścicielom) przebudowanych w ramach robót: 

sieci podziemnych, naziemnych i nadziemnych, urządzeń, terenów i innych 

obiektów wykorzystywanych czasowo przy realizacji obiektu; 

●  przekazanie Zamawiającemu, jako zapasu eksploatacyjnego, materiałów 

niedostępnych w powszechnej sprzedaży (np. Gres, kamień); 

●  przekazanie do eksploatacji wybudowanych przyłączy zasilających obiekt 

i zgodnie z warunkami podanymi przez stosowne jednostki w uzgodnieniach 

projektów. 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, 

zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (zgodnie 

z ustawą Prawo ochrony środowiska). Przy prowadzeniu prac budowlanych 

dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych, 

wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, w związku z realizacją 

inwestycji (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska). W trakcie 

przygotowania realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie 

z terenu (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska). 

Jeśli przyjęte przez Wykonawcę metody budowy będą wymagały odwodnień 

budowlanych, to na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania, na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Miasto Stołeczne Warszawa, pozwolenia 

wodnoprawnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), wraz z przygotowaniem 

wniosku wodnoprawnego i wymaganych dokumentów. 
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Wykonawca jest uprawniony do umieszczenia na ogrodzeniu terenu budowy 

reklamy własnej, na maksymalnie 3 tablicach, zgodnie z postanowieniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
13.4. Obsługa geodezyjna 

Wykonawca zapewnia na własny koszt obsługę geodezyjną budowy, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z późn. zm.) oraz wymaganiami Prawa 

budowlanego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie zadań związanych z obsługą 

geodezyjną budowy wynikających z ww. Przepisów, a w szczególności: 

● zakładanie osnów sytuacyjnych i wysokościowych,  

●  opracowywanie szkiców dokumentacyjnych na podstawie dokumentacji 

projektowej, 

●  przekazywanie do kontroli Zamawiającemu szkiców dokumentacyjnych 

opracowanych dla potrzeb budowy, 

●  wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych, 

● wykonywanie inwentaryzacji urządzeń podziemnych i naziemnych, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

●  wykonywanie pozostałych niezbędnych prac geodezyjnych, 

●  przestrzeganie wytycznych technicznych obsługi geodezyjnej budowy. 

 
13.5. Transport materiałów 

Transport materiałów na teren budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

13.6. Odbiory robót 

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu 

zaawansowania realizowanej inwestycji przez obligatoryjny udział w odbiorach 

częściowych na obiekcie. Odbiory częściowe dotyczą robót zanikających oraz 

wykonanych instalacji. Zgłoszenie do odbioru robót po ich zakończeniu następuje 

przez stosowny zapis Kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzony 
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przez Inżyniera/Inspektora nadzoru (przedstawiciela Zamawiającego), i zgłoszenie 

na piśmie Zamawiającemu. Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązuje się do 

zorganizowania odbioru na wykonane roboty w terminie 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia. W odbiorze biorą udział: Wykonawca, Inżynier/Inspektor nadzoru 

(przedstawiciel Zamawiającego), oraz w razie potrzeby służby miejskie a także 

właściciel sieci/mediów (protokół odbioru przebudowanych mediów). Wymagane 

do odbioru dokumenty to: umowa wraz z aneksami, dziennik budowy, 

dokumentacja powykonawcza podpisana przez Kierownika budowy 

i Inżyniera/Inspektora nadzoru (przedstawiciela Zamawiającego), certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi w Polsce normami 

branżowymi i aprobatami technicznymi, atesty na zastosowane materiały, jak 

również wyniki wymaganych normami oraz warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych, zawartymi w niniejszym programie, 

badań, prób oraz pomiarów. Zamawiający będzie wymagał na odbiorach 

przedstawienia protokołów następujących badań i pomiarów: 

●  roboty konstrukcyjne: 

-  protokoły zagęszczenia gruntów, 

-  protokoły badania próbek betonu, 

-  atesty na prefabrykaty w przypadku ich stosowania, 

-  atesty na stal konstrukcyjną i zbrojeniową w przypadku jej zastosowania, 

-  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

-  certyfikaty dopuszczenia wyrobów do zastosowania w budownictwie lub 

deklaracja zgodności. 

●  roboty sanitarno-kanalizacyjne: 

-  protokoły zagęszczenia gruntu, 

-  protokół z badania wydajności i ciśnienia, 

-  certyfikaty dopuszczenia wyrobów do zastosowania w budownictwie lub 

deklaracja zgodności, 

-  protokoły z badania szczelności instalacji, 

- protokoły przekazania do eksploatacji przebudowanych kolizji  

i przyłączy sanitarno-kanalizacyjnych służbom miejskim, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
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●  roboty elektryczne: 

-  protokoły badań odbiorczych instalacji elektrycznej, 

-  protokół badań ciągłości połączeń obwodów, 

-  protokoły badań ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji 

elektrycznych, 

-  protokół badań połączeń przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, 

-  protokoły badań rezystancji izolacji urządzeń, 

-  protokół badań rezystancji i izolacji kabli, 

-  protokoły badań ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji 

elektrycznych, 

-  protokoły badań ochrony urządzeń oświetlenia elektrycznego, 

-  protokoły zagęszczenia gruntu (przy robotach zewnętrznych), 

-  certyfikaty dopuszczeń wyrobów do stosowania w budownictwie lub 

deklaracje zgodności, 

- inwentaryzacje powykonawcze geodezyjne, 

-  protokoły z wykonania niezbędnych badań urządzeń, rozdzielnic i sieci 

kablowych średniego i niskiego napięcia, 

-  certyfikaty dopuszczenia urządzeń do eksploatacji, świadectwo GIK, 

-  protokoły budowlane instalacji systemów teletechnicznych, 

- protokół badań rezystancji instalacji odgromowej. 

●  Całość okablowania strukturalnego systemów powinna być przetestowana na 

zgodność z określoną w projekcie klasą okablowania przy zastosowaniu 

miernika o poziomie dokładności pomiaru, co najmniej Level III. Należy 

przeprowadzić pomiary zgodne z normą ISO/IEC 11801 z uwzględnieniem 

modelu łącza Link. 

●  roboty drogowe: 

-  protokoły zagęszczenia gruntu;, 

-  atesty na prefabrykaty, betony (podbudowa), 

-  protokoły badań asfaltobetonu, 

-  protokoły odbioru oznakowania poziomego, 

-  protokoły odbioru sygnalizacji świetlnej – jeśli było wykonane, 

-  protokoły odbioru oświetlenia ulicznego – jeśli było przebudowywane, 
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-  protokół odbioru zagospodarowania terenu przez jego użytkownika, 

-  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

14. Procedury odbiorów technicznych, częściowych i końcowego Przedmiotu 

Zamówienia 

Wszystkie Etapy Przedmiotu Zamówienia zostaną odebrane i uznane za 

zakończone, wraz z podpisaniem Protokołów Odbiorów Częściowych, dla każdego 

z Etapów (opisanych w PFU). Płatności opisane w PFU i w umowie zostaną 

zrealizowane na podstawie kompletu Protokołów Odbiorów Częściowych.  

Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego 

zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu zamówienia Zarząd 

Transportu Miejskiego dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego 

Wykonawcy z wykonanych robót, sprawdza zawartość dokumentacji 

powykonawczej, oświadczenia kierowników robót, posiadanie wszystkich 

wymaganych protokołów odbiorów częściowych, atestów na materiały oraz 

wyniki pomiarów prób i badań wymaganych stosownymi przepisami (w tym także 

wymienionych powyżej). W ramach procedur odbiorowych Wykonawca 

zobowiązany jest przygotować zestawienie środków trwałych zgodnie ze wzorem 

przekazanym przez Zamawiającego. Dla wszystkich wyrobów wymagany będzie 

komplet: świadectw dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, atestów, 

protokołów badań, świadectw jakości, DTR na zabudowane urządzenia, 

świadectw dopuszczenia do użytkowania GIK w niezbędnym zakresie. 

 

Elementem kończącym prace jest przeprowadzenie rozruchu testowego 

gwarancyjnego. Protokół z rozruchu testowego gwarancyjnego stanowić będzie 

załącznik do protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia. 

Do czasu uzyskania przez Zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na 

użytkowanie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

dozorowania obiektu, niezbędnej konserwacji urządzeń i utrzymania obiektu  

w czystości a także do zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. 

Koszt omawianych czynności należy ująć w ofercie. 

Zamawiający, poza inspektorami nadzoru inwestorskiego, powoła Kierownika 
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Projektu, który będzie upoważniony przez Zamawiającego do nadzorowania 

i kontrolowania procesu inwestycyjno-budowlanego, w szczególności 

w zakresie terminów wykonania, kosztów i standardów jakościowych, projektów 

i robót, objętych Przedmiotem Zamówienia. 

 

15. Szkolenia pracowników Zamawiającego 

W ramach procesu szkolenia pracowników Zamawiającego należy przedstawić  

i uzgodnić z Zamawiającym program szkoleń. Wykonawca przeprowadzi w/w 

szkolenia oraz sporządzi protokół ze szkoleń.  

 

16. Załączniki 

 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 

2000; 

 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną; 

 Wstępne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen 

Operator Sp. z o.o.; 

 Wstępne warunki przyłączenia do sieci MPWiK; 

 Wytyczne techniczne dla strefy postojowej K+R; 

 Wymagania dotyczące SPO dla P+R Żerań PKP; 

 Koncepcja Architektoniczno-Drogowa parkingu „Parkuj i jedź” Żerań PKP 

część opisowa z załącznikiem graficznym. 

 

 

Obowiązujące decyzje administracyjne 

 Decyzja nr 315/OŚ/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 3 kwietnia 2013 r. Decyzja 

w toku postępowania administracyjnego stała się ostateczna z dniem 15 

maja 2013 r.; 

 Decyzja nr 18/BIA/C2/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 23 czerwca 

2014 r. Decyzja w toku postępowania administracyjnego stała się ostateczna 

z dniem 14 sierpnia 2014 r. 


