ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie:

Etap I: analizy techniczno-ekonomicznej mozliwosci zastgpienia istniejgcej platformy
podnoszgcej nowg windg w przejsciu potudniowo - zachodnim tgczgcym poziom
terenu z poziomem antresoli na gtowicy potudniowej stacji | linii metra ,Ractawicka”
wraz z koncepcjg tego skomunikowania i montazu urzgdzenia oraz okresleniem
szacunkowych kosztéw prac projektowych i budowlanych.

Etap Il: dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych

decyzji administracyjnych
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiot Zaméwienie swoim zakresem obejmuje miedzy innymi:

1) Etap I

a) wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Zamowienia,

b)  wykonanie analizy technicznej,
c)  wykonanie koncepcji budowy windy wraz z jej montazem.

d)  wykonanie analizy szacunkowych kosztéw robét projektowych i budowlanych,

2) Etap Il:

a) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie
kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Il. ANALIZA TECHNICZNA

Celem przeprowadzenia analizy technicznej jest okreslenie mozliwosci budowy nowe;j
windy umozliwiajgcej skomunikowanie poziomu terenu z poziomem antresoli ( dla
potrzeb uzytkownikéw metra ) wraz z koncepcjg montazu urzgdzen w przejsciu
potudniowo - zachodnim na gtowicy potudniowej stacji | linii metra ,Ractawicka” w
oparciu o archiwalng dokumentacje techniczng stacji metra, inwentaryzacje oraz
wykonane przez Wykonawce wszystkie inne badania i opracowania niezbedne dla

prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamowienia.

ll. KONCEPCJA BUDOWY WINDY | MONTAZU URZADZEN

Koncepcja powinna okreslac:

a)
b)

optymalne rozwigzania techniczne;

opis techniczny zawierajacy ogoélny zakres przewidzianego do realizacji
rozwigzania, w szczegolnosci: uktad przestrzenny i charakterystyke techniczna,
zastosowane rozwigzania technologiczne oraz techniczne parametry i cechy
materiatéw i urzgdzen;

zobrazowanie za pomoca rysunkéw przedstawiajgcych rzuty, przekroje;

mozliwosci wystgpienia utrudnien, ich dtugos¢ oraz skale utrudnien w ruchu metra
oraz sposob ich minimalizaciji;

koniecznos$¢ pozyskania decyzji, uzgodnien;

kolizje z istniejaca infrastrukturg techniczna;

zakres prac rozbiérkowych/demontazowych;

zaktadany harmonogram realizacji.
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Koncepcja powinna uwzglednia¢ wymagania uzyskania dostepnosci dla o0s6b z
niepetnosprawnosciami poprzez zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego, z
dopuszczeniem rozwigzan dedykowanych, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami oraz

Standardami dostepnosci m.st. Warszawy.

IV. WYKONANIE ANALIZY SZACUNKOWYCH KOSZTOW ROBOT PROJEKTOWYCH |
BUDOWLANYCH BUDOWY WINDY
Wszystkie pozycje kosztowe dotyczace robo6t projektowych i budowlanych
zawarte w analizie szacunkowych kosztow powinny zosta¢ przedstawione w sposob
czytelny. Opracowanie musi zawieraé podziat na poszczegllne zadania, np. prace
przygotowawcze, prace projektowe, roboty budowlane, dostawa i montaz urzgdzen,
usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng, dostosowanie
istniejacych instalacji i systeméw, demontaze, itp. Wymaga sie aby opracowanie
przedstawione byto w formie tabelarycznego zestawienia wycen poszczeg6lnych kosztéw

analizowanych wariantéw realizacji inwestyciji .

VI. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z
PRZYGOTOWANIEM DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH UMOZLIWIAJACYCH
WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do wykonania nastepujgcych czynnosci:
a) uzyskania aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania

dokumentacji;

) wykonanie projektu rozbiérki/demontazu istniejacej platformy podnoszacej;

) przeprowadzenia badan geotechnicznych w przypadku koniecznosci ich wykonania;

d) uzyskania warunkéw technicznych usuniecia kolizji z istniejgcy infrastruktura;

) uzyskania warunkéw technicznych przytgczenia energii elektrycznej;

f) wykonania projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. m.in.
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
( Dz. U. poz. 462 z pdzn. zm.) w ilosci 4 egzemplarzy wraz z opisami i rysunkami
niezbednymi do realizacji rob6t, w razie potrzeby uzupetnionego szczegotowymi
projektami, umozliwiajacymi realizacje inwestycji bez koniecznosci dodatkowych

ustalen;
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g) uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnieh, niezbednych do uzyskania pozwolenia
na budowe wraz z przygotowaniem wniosku niezbednego do uzyskania pozwolenia
na budowe;

h) sporzgdzenia projektéw wykonawczych wszystkich branz (w tym miedzy innymi
usuniecia kolizji), w ilosci 6 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej;

i) sporzagdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz. U. nr. 202 poz. 2072 z p6zn. zm.); w ilosci 6 egzemplarzy oraz w
formie elektronicznej;

j) opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robét, przez ktére nalezy
rozumie¢ dane techniczne i organizacyjne, nieokreslone w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a majgce
wptyw na wysokos¢ wartosci kosztorysowej robot budowlanych, w ilosci 6
egzemplarzy oraz w formie elektronicznej;

k) opracowania przedmiaru robo6t, w ilosci 6 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej;

l) opracowania kosztorysu inwestorskiego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, w
iloci 6 egzemplarzy oraz w formie elekironicznej oraz zbiorczego zestawienia
kosztow;

m) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Vil. WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA

Sporzadzona dokumentacja, o ktérej mowa w Rozdziale VI, stanowi¢ bedzie opis przedmiotu
zamoéwienia w przetargu na zastgpienie istniejgcej platformy podnoszgcej nowg windg w
przejéciu potudniowo - zachodnim tgczgcym poziom terenu z poziomem antresoli na
gtowicy potudniowej stacji | linii metra ,Ractawicka”, musi wiec spetnia¢ wymagania
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (1j.- Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze.

zm.)

Sporzgdzona dokumentacja, o ktérej mowa w Rozdziale VI, ma umozliwi¢ Zamawiajgcemu
zlecenie zastgpienia istniejgcej platformy podnoszacej nowg windg w przejsciu potudniowo -
zachodnim tgczacym poziom terenu z poziomem antresoli na gtowicy potudniowej stacji | linii

metra ,Ractawicka” w trybie zamowienia publicznego bez koniecznosci wykonywania przez

Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych projektdéw, opracowan czy uzgodnien.

Przedmiot zamoéwienia nalezy opracowac w formie:
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a) Plikéw tekstowych w dwoch wersjach — *.docx w wersji edytowalnej oraz *.pdf bez
mozliwosci edycji;
b) Pliki z obliczeniami — *.xIsx;
c) Rysunki techniczne w dwéch formatach zapisu: *.dwg oraz *.pdf;
d) Obrazy (mapy, zdjecia, skany, etc.) powinny by¢ zapisane w formacie *.jpg i *.pdf;
Dokumentacja rysunkowa i fotograficzna powinna by¢ wykonana tak, aby dato sie jg tatwo
odczyta¢ (réwniez odpowiednia skala). Wszystkie dokumenty przekazane w formie

elektronicznej musza by¢ tozsame z wersjg papierowa.

Dla analizy technicznej, koncepcji, nalezy w sposéb syntetyczny przedstawi¢ najwazniejsze

elementy z ilustracjg graficzna.
Wszystkie kopie opracowan nalezy wykonac¢ w wersji kolorowe;j.

Dokumenty wchodzagce w sktad opracowania (pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne,
harmonogramy, rysunki techniczne w skali, obrazy, mapy, itd.) nalezy zapisa¢ dodatkowo
w formacie plikéw *.pdf lub innym formacie ogélnodostepnym (niewymagajgcym do otwarcia
specjalistycznego, komercyjnego oprogramowania) na oddzielnym nosniku typu pendrive.

Opracowanie nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim.
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